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1  PREMESSA

Il presente capitolato € parte integrante della documentazione di gara e definisce le caratteristiche
e i requisiti per I'affidamento dei servizi di supporto in ambito «SANITA’ DIGITALE - Sistemi
Informativi Clinico-Assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del Sistema Sanitario
Nazionale (SSN).

Le prescrizioni contenute nel presente capitolato tecnico, ivi incluse le appendici sotto richiamate,
rappresentano requisiti minimi della fornitura.

Cid comporta che:

- il non rispetto in fase di offerta determinera I’esclusione dalla procedura di gara;

- il nonrispetto in fase di esecuzione costituira inadempimento contrattuale e comportera
I'applicazione delle sanzioni contrattualmente previste o comunque di un rilievo sulla
fornitura in assenza di azioni specifiche.

Sono parti integranti del Capitolato Tecnico le seguenti Appendici:

e Appendice 1B — Figure Professionali Lotti di Supporto;

e Appendice 2 — Livelli di Servizio.
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2  OGGETTO
Relativamente ai Lotti 5 e 6, I'oggetto della fornitura comprende i seguenti servizi:

1. Supporto Strategico:
a. Consulenza Strategica
b. Consulenza Organizzativa
c. Supporto Tematico
2. Digitalizzazione Processi Sanitari
a. Definizione Strategia Digitale
b. Assessment Processi Digitali
c. Disegno Processi Digitali
d. Implementazione Processi Digitali
3. Supporto all'Innovazione Tecnologica:
a. IT Strategy
b. IT Advisory
c. Analisi Comparativa
d. Supporto alla Roadmap
4. Governance:
a. PMO (Project Management Office)
Supporto Monitoraggio
Demand Management
Change Management

P a0 o

Customer Satisfaction
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3  DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Il Fornitore sara chiamato ad erogare i servizi in ambito «SANITA” DIGITALE - Sistemi Informativi
Clinico-Assistenziali» assicurando la disponibilita di risorse, strumenti, metodologie e supporti, ed
in funzione delle esigenze dell’Amministrazione.

Il Fornitore dovra erogare i servizi di supporto tenendo conto del contesto normativo ed
organizzativo dell’Amministrazione, nonché delle sue specificita funzionali e tecnologiche. Inoltre,
data la rilevanza e la complessita delle tematiche oggetto dei servizi, € richiesta disponibilita,
dinamicita, accuratezza e riservatezza nell’esecuzione dei servizi.

Considerata la natura strategica dei servizi, gli stessi dovranno essere erogati da personale esperto,
con elevato grado di specializzazione e con una profonda conoscenza del contesto sanitario.

Il Fornitore dovra garantire la totale copertura dei fabbisogni dell’Amministrazione, anche in
situazioni di particolare urgenza o complessita, prevedendo la totale flessibilita e puntualita
nell'impiego delle risorse professionali per I'esecuzione dei servizi.

Si fa presente che il Fornitore dovra erogare il servizio nel pieno rispetto dei requisiti definiti nel
Piano della qualita generale e di quelli espressi nel Piano di qualita dello specifico obiettivo, anche
in termini di adeguata documentazione dei modelli di analisi realizzati e degli elaborati prodotti.

Le attivita condotte saranno oggetto di preventiva condivisione e di successiva approvazione da
parte dell’Amministrazione, anche nell’ambito delle finalita di monitoraggio della qualita.

In tutti i casi i deliverable di fornitura del servizio dovranno essere direttamente fruibili e riusabili
da parte dell’Amministrazione, mediante apposito trasferimento di know-how verso il proprio
personale, o verso terzi da esso indicati, nelle modalita previste dal presente capitolato.

Il Fornitore dovra prevedere e rendere disponibili, senza alcun onere aggiuntivo per
I’Amministrazione, tutti gli strumenti necessari per la produzione dei deliverable, per la stesura ed
il tracciamento della documentazione progettuale e delle informazioni di dettaglio, integrandoli
con il Portale della Fornitura e garantendone la disponibilita e I'aggiornamento continuo.

L’Amministrazione potra richiedere ulteriori requisiti in merito ai contenuti informativi necessari
per I'erogazione dei servizi e I'esecuzione delle attivita di fornitura.

In ogni caso il Fornitore si impegna a rilasciare ogni deliverable nel formato richiesto
dall’Amministrazione.

3.1  Supporto Strategico

Nell’ambito dello scenario delineato, il Fornitore dovra affiancare I’Amministrazione per
I’erogazione dei servizi di supporto strategico, al fine di:

e acquisire tutte le informazioni utili e necessarie per |'erogazione del servizio;

e validare le scelte o le alternative individuate in termini di analisi ed implementazione;

e recepire un feedback sulle proposte progettuali presentate;

e ottenere un riscontro effettivo in merito alle attivita svolte.

Il Fornitore, se richiesto, in previsione degli incontri formali anche con altri soggetti esterni,
predisporra I'agenda degli argomenti trattati e redigera un verbale che registri le informazioni
rilevanti acquisite nel corso della riunione.
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3.1.1 Consulenza Strategica

Il Fornitore dovra assistere I’Amministrazione nell’attivita di individuazione delle linee strategiche
di evoluzione ed innovazione dell’Amministrazione e nell’attuazione ed implementazione delle
relative azioni strategiche necessarie, con l|'obiettivo di realizzare un programma unitario,
condiviso e coerente di sanita digitale.

Per le sue stesse caratteristiche il servizio potra riguardare specifici temi di interesse
dell’Amministrazione, tra cui consulenza e supporto a:

e analisi e gestione strategica in ambito management sanitario;

e definizione del masterplan degli interventi;

attivita decisionali delle strutture di vertice dell’Amministrazione;

e svolgimento dei compiti istituzionali di indirizzo, pianificazione e coordinamento del
settore sanitario;

e assistenza nelle attivita di relazione e nei rapporti con gli altri Enti del SSN.

Inoltre il Fornitore dovra prevedere specifiche attivita di supporto e consulenza
all'Amministrazione che riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
e evoluzione strategica ed elaborazione del Piano Strategico ed il perseguimento degli
obiettivi strategici e sanitari dell’Amministrazione;

Progettazione ed attuazione dell’'integrazione dei progetti strategici definiti nel Piano
triennale dell’informatica nella PA;

progettazione del modello di Governance dell'innovazione delle strutture sanitarie
territoriali e regionali, definendo ruoli e meccanismi decisionali;

progettazione ed attuazione del modello strategico Value Based Healthcare, basato sulla
misurazione del valore e della sostenibilita delle organizzazioni degli Enti del SSN;

Progettazione di un sistema unitario territoriale incentrato sul paziente (Connected Care),
condiviso e coerente con la roadmap di evoluzione dell’Amministrazione;

verifica costante di allineamento degli obiettivi e dei programmi dell’Amministrazione con
le linee guida e direttive a livello nazionale, regionale e locale, europeo;

elaborazione e verifica di studi strategici per I'evoluzione degli scenari sanitari al fine di
rafforzare il posizionamento dell’l Amministrazione nel settore di riferimento;
e assistenza nella sperimentazione di modelli innovativi per I'erogazione di nuovi servizi e
prestazioni sanitarie a livello di programmazione, organizzazione e gestione;

assistenza nella valutazione della qualita dell’erogazione di nuovi servizi e prestazioni
sanitarie a distanza (qualita della Telemedicina);

definizione ed attuazione di un piano di marketing strategico per migliorare la relazione
dell’Amministrazione con i pazienti e con il personale;

supporto alla progettazione ed attuazione di modelli di “patient empowerment” basati

sulla partecipazione e sul coinvolgimento del paziente nel processo decisionale di cura

anche attravaerso strumenti digitali;

e supporto alla progettazione di nuovi processi digitali di cura (ospedalieri, assistenziali e
di presa in carico dei pazienti) al fine di migliorarne le performance e semplificarne il
monitoraggio;

e implementazione sistematica di strumenti valutativi che rispondano alle esigenze dei

diversi livelli di governance sanitaria.

Il servizio dovra comprendere nello specifico:
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e realizzazione di analisi di mercato e studi di fattibilita sui temi chiave del sistema sanitario
nazionale anche con attivita di benchmarking internazionale;

e produzione di indicatori e di reportistica funzionali al supporto alle decisioni;

e definizione ed implementazione di metodologie di analisi dei dati applicate alle fonti
informative;

e supporto per la definizione degli accordi di programma e di servizio con altri soggetti
istituzionali;

e partecipazione a gruppi di lavoro, comitati, tavoli di coordinamento, per la definizione
delle strategie, I'analisi delle esigenze funzionali e la produzione di documentazione;

e monitoraggio della conduzione e reporting dei risultati dell’attivita.

e supporto del controllo di gestione e qualita, che consenta alla dirigenza di misurare la
performance della struttura sia sotto il profilo economico-finanziario, che della qualita dei
servizi erogati al paziente, che alla gestione dei rischi (Risk Management);

e supporto alla realizzazione di un nuovo modello organizzativo ed operativo orientato ad
implementare logiche di gestione per processi in ambito clinico.

3.1.2 Consulenza Organizzativa

In questo ambito il Fornitore dovra erogare servizi di consulenza e supporto organizzativo per
soddisfare le esigenze di revisione organizzativa e supportare I’Amministrazione richiedente
nell'individuazione degli scenari di evoluzione finalizzati al miglioramento dell’efficienza e
dell’efficacia dei processi e dell’organizzazione.

Tra le attivita di supporto all’Amministrazione si intendono ricomprese le attivita di:

e analisi e valutazione dell’efficacia del modello organizzativo (as-is) rispetto agli obiettivi
strategici ed operativi, con particolare attenzione ai ruoli organizzativi esistenti e a quelli
necessari futuri;

e definizione e valutazione della strategia generale di evoluzione organizzativa (to be), con
particolare riferimento all’approccio ed all’ambito di intervento.

e analisi dei processi di cambiamento organizzativo di servizi, piani, programmi e procedure;

e valutazione di copertura organizzativa — per numero e per tipologia di profilo professionale —
rispetto agli obiettivi strategici ed operativi;

e valutazione dell'introduzione di nuovi modelli organizzativi ad hoc per le attivita connesse alla
erogazione e alla gestione dei servizi sanitari;

e valutazione dell'introduzione di nuovi modelli organizzativi e\o procedure innovative per
I'assistenza a distanza;

e supporto alla valutazione per la ridefinizione di ruoli e responsabilita all’interno delle funzioni
organizzative.

Il Fornitore dovra supportare I’Amministrazione nel percorso di evoluzione dell’organizzazione
attraverso I'analisi della situazione attuale, la descrizione di ipotesi di disegno e/o ridisegno dei
processi non digitali dell’Amministrazione e dei relativi interventi tecnologici da realizzare,
I'individuazione del modello a tendere.

In questo contesto, il Fornitore dovra erogare, se richieste, le seguenti attivita:
. assessment organizzativo, volto ad analizzare la situazione attuale dell’Amministrazione
ed a pianificare interventi di evoluzione dei modelli organizzativi;
. definizione del modello di funzionamento dell’lAmministrazione, comprendente
organizzazione, processi e sistemi;
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. analisi dei processi attuali dell’Amministrazione e proposta di azioni di efficientamento;

. individuare le esigenze tecnologiche ed organizzative pil rispondenti alle mutate esigenze
dell’lAmministrazione;

. definizione e realizzazione della reingegnerizzazione dei processi (BPR) in un’ottica di
miglioramento continuo determinato, ad esempio, da modifiche normative, cambiamenti
organizzativi, evoluzione tecnologica.

3.1.3  Supporto Tematico

Il Fornitore dovra erogare il servizio di supporto tematico con l'obiettivo di supportare
I’Amministrazione nelle aree di competenza piu specialistiche, legate al comparto socio-sanitario
ed alle altre aree tematiche e funzionali di interesse dell’Amministrazione.

In particolare il supporto tematico riguardera i seguenti ambiti:
e supporto consulenziale su tematiche socio-sanitarie;
e supporto normativo;
e supporto amministrativo;

e supporto agli acquisti.

3.1.3.1 Supporto consulenziale su tematiche socio-sanitarie
In questo ambito il Fornitore dovra impiegare risorse specializzate nelle tematiche socio-sanitarie
per erogare servizi di supporto all’Amministrazione, tra cui:

. individuazione di nuovi contenuti informativi e proposte operative per I'evoluzione della
capacita dell Amministrazione di rispondere alle nuove esigenze e necessita in ambito
sanitario;

e supporto nella stesura delle linee guida, protocolli sanitari, procedure e PDTA
dell’Amministrazione e verifica di coerenza ed ottemperanza con la normativa vigente a
livello regionale, nazionale e comunitario;

e supporto alla classificazione, destinazione d’uso ed alla certificazione CE dei dispositivi
medici;

e verifica dell’applicazione di terminologie e classificazioni pertinenti I'ambito sanitario,
analisi di impatto e relativa implementazione;

e supporto all Amministrazione per la partecipazione a tavoli tecnici, istituzionali, convegni,
gruppi di lavoro e per la stesura della documentazione tecnica connessa agli accordi e
protocolli di intesa con altri Enti del SSN;

e  elaborazione di strumenti di controllo, attivita di audit e di supporto alla certificazione
rispetto agli standard in vigore.

Inoltre il Fornitore sara chiamato ad erogare all’Amministrazione i servizi di consulenza tematica
anche su altre materie specifiche e su progetti in ambito socio-sanitario indicati
dall’Amministrazione.

3.1.3.2  Supporto normativo

Con il servizio di supporto normativo il Fornitore dovra svolgere alcune specifiche attivita di
supporto nella revisione della normativa, dei regolamenti e dei procedimenti, della modulistica e
degli standard interni utilizzati dall’Amministrazione, connessi ai processi socio-sanitari.

Il Fornitore dovra garantire le seguenti attivita:
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e monitoraggio sistematico delle innovazioni normative e analisi dell'impatto sui processi e
sui procedimenti dell’Amministrazione, allo scopo di individuare le novita introdotte sia
negli iter procedurali che nell’organizzazione dell’intero procedimento;

e valutazione delle implicazioni derivanti dall’introduzione o dal recepimento di nuova
normativa sul sistema informativo, individuando le necessita di adeguamento dello
stesso, nelle diverse componenti (funzionali, organizzative, tecnologiche, ecc.);

e supporto all’lAmministrazione per implementare nuovi scenari di esecuzione dei
procedimenti amministrativi ed iter procedurali, a seguito dell’emanazione di nuove
normative;

e supporto alla predisposizione della normativa di settore ed alla realizzazione di studi e
pareri in ambito socio-sanitario;

e identificazione di eventuali esigenze di cambiamento del sistema in relazione a tutti i
soggetti coinvolti (Regioni, Aziende Sanitarie, operatori sanitari);

e consulenza per la definizione e I'adeguamento continuo delle policy e dei requisiti in
merito alla privacy GDPR ed alla sicurezza e protezione dei dati personali;

e supporto alla predisposizione di linee guide e modulistica per la gestione della privacy dei
pazienti (es: gestione consensi).

3.1.3.3  Supporto amministrativo
Il Fornitore dovra garantire le attivita di assistenza e supporto agli uffici dell’Amministrazione nella
gestione delle attivita a carattere amministrativo e contabile nei seguenti ambiti:
e area macro finanziaria (Contabilita generale - Contabilita speciale - Rilevazione oneri
finanziari - Monitoraggio flussi di bilancio - Revisori dei conti);
e controllo di gestione, analisi e confronto di dati previsionali e consuntivi, pianificazione
dei budget, analisi degli scostamenti.
Nello specifico il Fornitore dovra prevedere un supporto di tipo consulenziale all’ Amministrazione
in relazione a:
e determinazione e verifica degli obiettivi gestionali;
e reporting con la raccolta ed elaborazione dei risultati contabili;
e implementazione di indicatori specifici di efficacia, efficienza e economicita dell’azione
amministrativa;
e gestione del piano delle performance dell’Amministrazione e misurazione degli obiettivi;
e logistica ed immagazzinamento dei beni;
e gestione e manutenzione anagrafiche Enti.

3.1.3.4  Supporto agli acquisti

Il Fornitore dovra garantire la gestione delle attivita di supporto agli uffici del’Amministrazione
preposti alla responsabilita dei processi di acquisizione di beni, servizi e prestazioni, anche
attraverso il supporto all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica previste dalla
normativa vigente.

In particolare il Fornitore dovra supportare I’Amministrazione nelle seguenti attivita:
e creazione, pubblicazione, gestione, aggiudicazione e formalizzazione dei contratti nonché
previsione e rendicontazione degli acquisti di beni e servizi eterogenei;
e elaborazione del fabbisogno di acquisti e supporto all’elaborazione del piano annuale
degli acquisti.
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Inoltre, nell’ambito del servizio, I’Amministrazione ha la possibilita di acquisire servizi di supporto
funzionali alla valutazione di strumenti di acquisizione messi a disposizione da Centrali di
Committenza regionali e nazionali per I'acquisizione di servizi funzionali ed in particolare specifiche
attivita di supporto all’utilizzo degli strumenti di acquisto della CONSIP.

3.2  Digitalizzazione dei Processi Sanitari

Nell’ambito del servizio, il Fornitore dovra strutturare ed eseguire tutte le attivita che, dal punto di
vista dell'interazione con l'utenza interna ed esterna, consentano all’Amministrazione la
digitalizzazione del processo in modalita completamente digitale.

In un’ottica di trasformazione digitale delle Amministrazioni, la digitalizzazione di ciascun processo
€ intesa come l'insieme delle attivita strutturate che I’Amministrazione compie per I'erogazione di
un servizio in modalita digitale verso utenti interni o esterni.

Si precisa a riguardo che il Fornitore dei Lotti di Supporto dovra erogare tutti i servizi di
digitalizzazione dei processi, mentre 'implementazione realizzativa e I'informatizzazione dei servizi
digitali & tendenzialmente connessa con i servizi applicativi e pertanto verra realizzata dai relativi
Fornitori dei Lotti Applicativi, in accordo sempre con ’Amministrazione e, se da essa richiesto, con
il supporto progettuale dei Fornitori dei Lotti di Supporto.

Si precisa che il Fornitore dovra svolgere le proprie attivita basandosi in prima istanza sulla
documentazione messa a disposizione dall’Amministrazione. Inoltre, a conclusione delle attivita, il
Fornitore dovra mappare e formalizzare gli elementi principali del processo digitale al fine di
rendere disponibile all’ Amministrazione un immediato ed effettivo riscontro con lo stato dell’arte
ed il livello di digitalizzazione della medesima.

Il servizio prevede inoltre che il Fornitore contribuisca alla realizzazione di una Scheda di Processo
Digitale che rappresenti in maniera sintetica la descrizione del processo digitale implementato e
che contenga almeno:

e il processo digitale, con I'indicazione degli elementi principali;

e il servizio digitale per il quale il processo & stato disegnato,

e I"Amministrazione di riferimento e gli utenti coinvolti;

e una sintesi delllambito di applicazione, del valore aggiunto acquisito e del grado di

riusabilita del servizio digitale.

Il Fornitore infine dovra provvedere, se richiesto dalle Amministrazioni contraenti, al popolamento
del catalogo nazionale dei processi, a partire dalle esperienze progettuali attivate e concluse con
successo all’interno dell’Accordo Quadro in oggetto.

Il catalogo dovra essere fruibile da parte di Consip, dagli Organismi di Coordinamento e Controllo
e da tutte le Amministrazioni aderenti all’Accordo Quadro, anche da quelle che ancora non hanno
stipulato i singoli Contratti Esecutivi.

3.2.1 Definizione Strategia

Il Fornitore dovra supportare I’Amministrazione nella definizione ed implementazione di una
strategia digitale autoconsistente e performante, che ne rappresenti I’evoluzione digitale attuale
e nel corso degli anni successivi, in conformita con il proprio ruolo istituzionale e con gli obiettivi
strategici ed operativi dell’Amministrazione stessa.

La strategia digitale dovra sempre essere coerente alle direttive e previsioni normative in vigore,
in particolare a quanto previsto dal D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e dal Piano Triennale per
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I'informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022 e alle sue successive versioni che
dovessero intervenire nel corso di validita dell’Accordo Quadro.

Il Fornitore, sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, dovra prevedere I'esecuzione
delle seguenti attivita:
e analisi, confronto ed omogeneita delle esperienze analoghe eseguite da altre
Amministrazioni;
e sviluppo della strategia digitale — intesa come articolazione degli obiettivi strategici in
termini di digitalizzazione dell’Amministrazione e dei servizi da essa erogati,
e stesura del documento di strategia digitale in coerenza le direttive esistenti;
e definizione degli obiettivi digitali, pianificazione e controllo della roadmap di riferimento
per il raggiungimento degli obiettivi medesimi;
e individuazione di indicatori chiave per la rilevazione del raggiungimento degli obiettivi
digitali e della relativa reportistica;
e analisi e valutazione a livello generale dei costi/investimenti necessari alla
implementazione della strategia digitale e di ciascun obiettivo;
e prioritizzazione degli interventi di digitalizzazione in funzione dei servizi
dell’Amministrazione ed in coerenza con la propria missione istituzionale;
e risk assessment e management degli obiettivi digitali e definizione delle misure di gestione
del rischio.

3.2.2 Assessment dei Processi

Il servizio ha I'obiettivo di rendere disponibile all’Amministrazione richiedente la mappatura
esaustiva dei propri processi digitali, indicandone gli elementi distintivi in ottica di erogazione del
servizio stesso verso |'utenza di riferimento.

Il Fornitore dovra quindi eseguire le seguenti attivita in relazione ai processi dell’Amministrazione
richiedente:

e assessment dei processi digitali e dei relativi servizi associati;

e individuazione e delimitazione del perimetro dei processi as is,

e implementazione della mappa dei servizi digitali (laddove non ancora presente);

e revisione e/o aggiornamento della mappa dei servizi digitali (laddove presente);

e implementazione e verifica del modello di erogazione del servizio digitale.

L'attivita di assessment dovra rendere disponibile la mappatura as is dei servizi digitali
dell’Amministrazione, indicando per ciascun servizio digitale almeno i seguenti elementi distintivi
minimi:

e ambito funzionale e/o area tematica del servizio digitale (es.: pagamenti, emissione

documenti);

e obiettivo del servizio digitale (es.: richiesta documento, richiesta prestazione);

e utenza diriferimento, intesa come categoria di utenti utilizzatori del servizio digitale;

e modalita di accesso al servizio, con esplicitazione dei canali e del tipo di interazione;

e altri servizi e processi collegati, digitali e non.

3.2.3 Disegno dei Processi Digitali

Il Fornitore dovra eseguire le attivita di disegno del modello di erogazione di uno o piu servizi
digitali, inteso come I'insieme strutturato delle componenti necessarie all’erogazione del servizio
digitale.
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L'attivita di disegno dei processi digitali dovra realizzare, per ciascun servizio digitale, almeno i
seguenti elementi distintivi minimi:

e componenti funzionali logiche necessarie all’erogazione del servizio digitale;

e canali di erogazione e fruizione del servizio digitale, ovvero modalita e punti di contatto

tra I’Amministrazione e I'utente del servizio medesimo;

e descrizione delle categorie di utenti utilizzatori del servizio digitale;

e eventuali costi dell’'utenza per sostenere per la fruizione del servizio;

e eventuali altri elementi funzionali alla erogazione indicati dal’ Amministrazione.

Nella fase di disegno il Fornitore dovra inoltre:

e supportare I'’Amministrazione nella progettazione di alto livello (concettuale) del modello
di erogazione del servizio;

o effettuare un’analisi e valutazione di impatto per la prioritizzazione dei processi digitali,
in caso di realizzazione di piu processi in contemporanea;

e verificare e valorizzare la riutilizzabilita di componenti di servizio gia attive;

e disegnare il processo digitale sotteso all’erogazione del servizio digitale, con I'obiettivo di
individuare i processi as is strettamente necessari e funzionali al servizio.

e verificare il rispetto delle indicazioni fornite dai requisiti di digitalizzazione.

3.2.4 Implementazione dei Processi

Il Fornitore dovra eseguire le attivita di implementazione del servizio digitale con I'obiettivo di
garantire al’Amministrazione le competenze necessarie per la realizzazione dei servizi digitali.

In particolare, il Fornitore dovra, in coerenza con quanto previsto dalla strategia digitale
del’ Amministrazione:
e garantire la progettazione e la produzione di studi di fattibilita finalizzati all’'individuazione
ed allo sviluppo di nuovi servizi digitali;
e individuare e supportate la possibilita di evoluzione ed estensione dei servizi attivi;
e mettere a disposizione know-how, relazioni ed esperienze acquisite in altri contesti sia
nazionali che internazionali, utili alla digitalizzazione dei servizi.
e definire gli indicatori di processo per la valutazione della digitalizzazione, ivi compresi gli
indicatori per la rilevazione del miglioramento della customer experience, dell’usabilita,
etc.

Inoltre & inclusa nelle attivita del Fornitore anche la definizione della roadmap per la
digitalizzazione, intesa come la pianificazione temporale delle consegne dei nuovi processi digitali
e la verifica delle relative milestone progettuali.

In particolare sono da intendersi incluse anche le attivita seguenti, in funzione delle esigenze
dell’Amministrazione richiedente:

e prototipo del nuovo processo digitale finalizzato a validare la customer experience sul
relativo servizio digitale (interno o esterno) e a rilevare le misure degli indicatori
precedentemente definiti;

e assessment e valutazione delle funzionalita disponibili sui sistemi/applicazioni ICT (verifica
copertura funzionale), che consentono e/o possono consentire I'erogazione del servizio
digitale secondo il processo digitale disegnato
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e individuazione dei business requirements, per successive evoluzioni dei sistemi
informativi di riferimento al fine dell’erogazione del servizio digitale secondo il processo
digitale disegnato.

In merito al servizio di Digitalizzazione dei Processi Sanitari, descritto in questo paragrafo, si precisa
che, in caso di utilizzo della metrica di renumerazione Giorni/Persona a corpo, I’Amministrazione
potra fare riferimento ad alcuni parametri oggettivi, di seguito riportati in tabella, per il
dimensionamento degli obiettivi progettuali.

Nello specifico il Fornitore, per la determinazione delle stime di dimensionamento del servizio,
dovra recepire dall’Amministrazione il numero degli elementi previsti per ciascun parametro (KEY-
USER-STRUTTURA ORGANIZZATIVA-PROCESSI), o di altri eventuali parametri aggiuntivi indicati
dall’Amministrazione stessa (purché relativi a termini presenti nella documentazione di gara).

In relazione a tale attivita preliminare, ’Amministrazione potra essere comunque coadiuvata dal
Fornitore medesimo.

Successivamente il Fornitore procedera ad effettuare una stima del dimensionamento
dell’obiettivo progettuale (CFR par.5.8.1.2), che dovra essere coerente con il range di
dimensionamento in giorni persona previsto dalle relative fasce (A-B-C) della suddetta tabella.

KEY-USER <=5 da5al0 >10
STRUTTURA ORGANIZZATIVA <=3 da3a5 da5al0
PROCESSI <=5 da5al10 dal0ail5
GIORNI PERSONA (RANGE) da30a60 da 60 a 100 da 100 a 150

In ogni caso I’Amministrazione, in funzione delle proprie esigenze funzionali ed organizzative, avra
sempre la facolta di derogare dai parametri di dimensionamento e dalle relative stime in giorni
persona riportate in tabella, indicandolo nel piano dei fabbisogni.

Si riportano di seguito le definizioni standard dei parametri indicati in tabella:

Key user: utente tipo rappresentativo di una categoria di utenti del processo e/o del servizio
digitale, in grado di rappresentare esaustivamente i task del processo stesso. In senso lato, per
attivita non strettamente attinenti ai processi, un key user € un referente chiave per 'ambito di
riferimento, in grado di fornire una visione d’insieme dello stesso.

Processo: insieme di task strutturati mediante relazioni definite e standardizzate volte
all’erogazione di un servizio digitale.

Servizio Digitale: prestazione istituzionale erogata dall’Amministrazione in favore di utenti interni
ed esterni, in particolare cittadini, imprese ed altre Amministrazioni.

Strutture Organizzative: unita organizzative dell’Amministrazione coinvolte nelle attivita di analisi
congiunta con il Fornitore; per la determinazione del numero di strutture organizzative si faccia
riferimento alle strutture fino al terzo livello di riporto rispetto al vertice gerarchico
dell’organizzazione (Direttore Generale/Presidente/Segretario Generale/etc etc...).
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Range Giorni Persona: nella modalita a corpo, indicazione del numero di giorni persona stimate
per I'erogazione del servizio, in un intervallo di valore compreso tra un numero minimo ed un
numero massimo.

In relazione alle Fasce riportate nella tabella precedente, si precisa che nel caso in cui la stima del
dimensionamento porti ad indivuare parametri appartenenti a Fasce tra loro diverse, il relativo
Range di Giorni Persona sara cosi definito:
e Fascia maggioritaria ovvero quella a cui appartengono la maggioranza dei parametri
individuati (esempio n.1),
oppure
e Fascia media ovvero quella a cui appartiene il parametro intermedio individuato tra le
altre due (esempio n.2).

Esempio n.1:

Parametri di Dimensionamento

Parametri (humero) FASCIA A FASCIA B FASCIA C
KEY-USER 4
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 2
PROCESSI 6
GIORNI PERSONA (RANGE) da30a60

Nell’esempio sopra riportato il range da tenere in considerazione per le stime sara quindi quello
della Fascia A.

Esempio n.2:

Parametri di Dimensionamento

Parametri (numero) FASCIA A FASCIAB FASCIA C
KEY-USER 12
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 4
PROCESSI 4
GIORNI PERSONA (RANGE) da 60 a 100

Nell’esempio sopra riportato il range da tenere in considerazione per le stime sara quindi quello
della Fascia B.

Infine nel caso in cui, stante la complessita e 'articolazione del progetto di Digitalizzazione dei
Processi Sanitari, la stima del dimensionamento dell’obiettivo progettuale porti all'individuazione
dei 2 parametri con un numero di elementi superiore a quelli indicati nella tabella (ovvero Struttura
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Organizzativa e Key-User superiori a Fascia C), il Fornitore, di concerto con I’Amministrazione,
procedera ad effettuare una stima “ad hoc” per definire il dimensionamento del progetto.

3.3  Supporto all'Innovazione Tecnologica

In considerazione del contesto di gara, il servizio richiesto dovra essere incentrato sul supporto
all’ Amministrazione per I'innovazione tecnologica e I'evoluzione dei sistemi informativi.

3.3.1 IT Strategy

Il Fornitore dovra assistere I’Amministrazione nella definizione ed attuazione della propria
strategia ICT, realizzando un processo di innovazione tecnologica continua sia dei programmi e
sistemi software sia dei servizi tecnologici offerti dall’Amministrazione.

Il Fornitore quindi dovra coadiuvare I’Amministrazione nella definizione degli obiettivi strategici
ICT, orientandoli al conseguimento di benefici e vantaggi competitivi per gli utenti e
I’Amministrazione stessa, tenendo conto dei vincoli economici, temporali e di contesto funzionale
e normativo.

In particolare il Fornitore nell’erogazione dei servizi dovra eseguire le seguenti attivita supporto
all’ Amministrazione:

e supporto alla misurazione del livello di digitalizzazione delle Aziende sanitarie territoriali
e regionali, attraverso modelli relazionali riconosciuti (EMRAM di HIMSS, JCI, ...)

e assessment della strategia ICT corrente e del sistema informativo, comprensivo della
componente funzionale, architetturale ed infrastrutturale;

e rappresentazione dei possibili scenari di evoluzione tecnologica dei sistemi informativi
dell’Amministrazione;

e definizione degli obiettivi strategici ICT, delle linee di azione e d’intervento e della relativa
roadmap di esecuzione;

e misurazione dell’allineamento del sistema informativo rispetto alle strutture
organizzative ed alle esigenze primarie dell’Amministrazione;

e valutazione del sistema architetturale, applicativo e di rete in relazione alle necessita
istituzionali e di funzionamento dell’Amministrazione;

e esplicitazione delle possibili azioni da porre in essere per ottimizzare I'efficienza
complessiva del sistema informativo e dei servizi previsti per la sua conduzione, sempre
in coerenza con la strategia complessiva dell’informatica pubblica e le indicazioni del PT;

e benchmark, analisi di mercato ed indagini conoscitive sulle nuove tecnologie e standard
di riferimento in ambito ICT;

e risk assessment degli obiettivi strategici ICT e delle misure di contenimento del rischio;

o definizione di indicatori chiave per la rilevazione del raggiungimento degli obiettivi
strategici ICT e della relativa reportistica;

e analisi e valutazione macro dei costi/investimenti necessari per I'evoluzione e
I'innovazione tecnologica dell’Amministrazione;

e prioritizzazione degli interventi progettuali.

Inoltre il Fornitore dovra prevedere una specifica attivita di supporto all’Amministrazione
richiedente per la definizione e formulazione del Piano Strategico ICT, che descriva le linee
evolutive previste per I'ICT dell’lAmministrazione. Il Piano Strategico ICT dovra rispondere alle
previsioni normative, in particolare a quanto previsto dal CAD e dal Piano Triennale per
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I'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 e alle sue successive versioni che
dovessero intervenire nel corso di validita dell’Accordo Quadro.

3.3.2 IT Advisory

Il servizio dovra essere orientato in particolare al problem solving su tematiche tecnologiche per
I'evoluzione dei sistemi informativi e alla progettazione architetturale ed applicativa di alto livello.

Nello specifico il Fornitore dovra garantire 'erogazione delle attivita negli ambiti di intervento IT,
e dovra svolgere, su richiesta dell’Amministrazione, alcune specifiche attivita, che si riportano a
titolo esemplificativo:

e problem solving a livello generale sue tematiche a carattere tecnologico, funzionale ed
architetturale;

e analisi e progettazione di alto livello delle architetture IT e del sistema informativo;

e analisi del parco applicativo in carico alllAmministrazione con partecipazione
all’elaborazione della mappatura applicativa;

e verifica del corretto funzionamento ed integrazione delle soluzioni e delle applicazioni del
sistema informativo;

e individuazione di soluzioni e prodotti IT (HW e SW) anche attraverso benchmark ed analisi
di mercato;

e realizzazione di business case e studi di fattibilita delle iniziative IT, contenenti |a fattibilita
tecnica e organizzativa, la stima dei costi e dei benefici, i rischi individuati, I'impatto in
termini di sicurezza informatica;

e supporto per la predisposizione delle specifiche tecniche e I'implementazione delle
procedure di carattere amministrativo;

e supporto alla definizione ed all’adeguamento continuo delle policy di sicurezza IT con
attivita di verifica e controllo periodico.

e verifica e gestione delle licenze software in carico all’Amministrazione medesima
(licensing, scadenze contratti, end of support/life, porting, versioning, ...).

3.3.3  Analisi Comparativa

L'art.68 del CAD impone alle pubbliche amministrazioni di acquisire programmi informatici nel
rispetto dei principi base di economicita e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralita
tecnologica, a seguito di un’attivita specifica di valutazione comparativa tra le diverse soluzioni
disponibili sul mercato.
Tali soluzioni software sono classificate in:

a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;

b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;

c) software libero o a codice sorgente aperto;

d) software fruibile in modalita cloud computing;

e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso;

f) software combinazione delle precedenti soluzioni.

Il Fornitore dovra supportare I’Amministrazione nell’effettuazione della valutazione comparativa
delle diverse soluzioni disponibili, tenendo in considerazione i seguenti criteri:
e costo complessivo del prodotto, programma o soluzione in termini di acquisto,
implementazione, mantenimento e supporto;
e livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado
di assicurare l'interoperabilita tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione;
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e garanzie del fornitore in materia di sicurezza e conformita alla normativa in materia di
protezione dei dati personali;
e livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.

A tale scopo il Fornitore dovra produrre un apposito documento di valutazione comparativa,
secondo le specifiche richieste delllAmministrazione ed in conformita all’art.68 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Il Fornitore inoltre dovra supportare I’Amministrazione anche nelle eventuali attivita di
condivisione, avvio ed esecuzione di progetti di riuso e/o di co-working finalizzate
all'limplementazione di soluzioni con altre Amministrazioni, sia nelle fasi preliminari sia nelle
successive di verifica.

3.3.4  Supporto alla Roadmap

Al fine di stabilire la corretta identificazione dei propri fabbisogni in relazione ai servizi di fornitura,
il Fornitore dei Lotti di Supporto dovra supportare I’Amministrazione nella definizione e nella scelta
dei potenziali scenari realizzativi di sviluppo software (si veda a riguardo il cap. 8 del CT Generale).

Il Fornitore dei servizi di supporto, su esplicita richiesta dall’Amministrazione, dovra quindi
coadiuvare I’Amministrazione attraverso l'identificazione di una o piu “roadmap” che agevolino la
realizzazione di obiettivi di sviluppo applicativo, e supportarla nella fase di identificazione e
successiva acquisizione dei servizi, tenendo anche conto dello specifico scenario di trasformazione
digitale.

Nello specifico il Fornitore dovra quindi operare di concerto con il Fornitore dei Lotti Applicativi
affinché '’Amministrazione formalizzi |a strategia di migrazione migliore e piu rispondente alle sue
esigenze.

3.4 Governance

L'attivita di Governance consiste essenzialmente nel supporto all’Amministrazione per il controllo
complessivo ed integrato della propria struttura organizzativa ed operativa, ed e finalizzato ad
assicurare gli obiettivi di qualita, efficienza ed efficacia dei servizi da essa e per essa erogati.

In particolare il servizio e focalizzato al raggiungimento degli obiettivi di completa e corretta
conduzione delle attivita del’Amministrazione, sia nella componente ordinaria di gestione che di
evoluzione, attraverso il coordinamento, la pianificazione e I'implementazione degli indirizzi e degli
obiettivi formulati dall’Amministrazione e dei relativi programmi e progetti necessari alla loro
attuazione operativa.

Tale servizio assume una particolare rilevanza in un’ottica di collegamento tra i referenti
dell’Amministrazione ed i Fornitori dei Lotti Applicativi.

341 PMO

Il Project Management Office (PMO) rappresenta il gruppo di lavoro dedicato, costituito da risorse
specializzate interne e/o esterne all’Amministrazione, che definisce, verifica e garantisce gli
standard per la gestione dei progetti all'interno dell’Amministrazione.

I servizi di PMO hanno lo scopo di supportare I’Amministrazione nell'organizzazione, pianificazione,
controllo e coordinamento generale delle attivita progettuali. Essi costituiscono di fatto la
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competenza tecnica a supporto delle attivita di governance destinate a tutte le strutture ed i livelli
organizzativi dell’Amministrazione.

Il Fornitore, nello specifico dovra supportare I’Amministrazione nelle attivita di pianificazione e
gestione progettuale, in una logica di project portfolio management, sulla base delle esigenze
espresse dalle strutture organizzative dell’Amministrazione, controllandone [|’avanzamento
complessivo in fase di esecuzione, al fine di verificare gli avanzamenti, gli scostamenti e/o le
rimodulazioni delle singole attivita e servizi/programmi/progetti, ed evidenziare le interrelazioni
complessive.

La pianificazione e gestione progettuale riguardera anche I'esecuzione delle attivita per garantire,
nei tempi e nelle modalita opportuni, il rispetto dei procedimenti amministrativi, identificando e
gestendo le interdipendenze delle varie attivita e dei programmi in funzione delle priorita
identificate.

| servizi di PMO hanno nello specifico I'obiettivo di fornire all’Amministrazione il necessario
supporto per:

e definizione e gestione dei progetti dal punto di vista organizzativo, metodologico ed
operativo;

e definizione, gestione e controllo del budget complessivo e specifico dei progetti ICT;

e valutazione delle decisioni in merito all’ottimizzazione e prioritizzazione dei progetti e
delle iniziative programmatiche;

e verifica e monitoraggio delle milestone progettuali, identificandone le criticita e
rimodulando eventualmente gli obiettivi in termini di tempi e costi;

e analisi dei risultati, definizione e controllo dell’attuazione delle azioni correttive
necessarie al riallineamento del progetto rispetto agli obiettivi preposti.

e controllo della qualita e misura delle performance dei sistemi informativi, effettuando
attivita specifiche di analisi dei rischi, validazione della documentazione, analisi e
reporting;

e monitoraggio costante dei servizi erogati dall’Amministrazione e dei relativi livelli di
servizio applicati.

Inoltre il Fornitore dovra supportare ’Amministrazione nelle seguenti attivita:
e definizione di concerto con I’Amministrazione degli elementi standard da esplicitare per
ciascun progetto, quali ad esempio:
» gli obiettivi di progetto;
> la descrizione delle attivita, le fasi e le milestone;
> le attivita di progetto attraverso appositi diagrammi come Gantt e/o PERT;
» I’analisi dei rischi;
» la stima dei costi;
e gestione delle varianti al progetto a fronte di richieste di attivita non previste o di una
rimodulazione degli obiettivi da parte dell’Amministrazione;
e identificazione e gestione delle criticita e delle aree di rischio progettuali;
e controllo e validazione della documentazione tecnica e di progetto in relazione al rispetto
degli standard di qualita ed alle norme I1SO adottati dall’Amministrazione.

Atalfine il Fornitore dovra rendere disponibile ed operativo un sistema di pianificazione e gestione
progettuale, al fine di verificare I'erogazione efficace ed efficiente dei servizi contrattuali, con
particolare riferimento alla pianificazione delle attivita, dei tempi, delle risorse e dei costi, al
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controllo dell’avanzamento, con il controllo degli scostamenti dal preventivo e la gestione dei
picchi di lavoro.

Il sistema dovra essere corredato da una specifica soluzione tecnologica per il governo e la gestione
operativa dell’intera fornitura, comprensiva anche delle attivita dei Lotti Applicativi. In particolare,
la soluzione indicata dovra essere in grado di realizzare almeno:
e la pianificazione, la gestione ed il monitoraggio di:
> tempi;
» attivita operative;
> risorse;
» aspetti economici e finanziari.
e larendicontazione ed il reporting delle attivita.

In particolare, per ciascun progetto, dovranno essere evidenziati almeno:
e  stati di avanzamento;

e eventuali non conformita.

Nel caso di progetti di particolare articolazione e complessita e/o di impatto rilevante, su richiesta
dell’Amministrazione, il Fornitore dovra rafforzare la propria struttura organizzativa ed operativa
in essere, al fine di assicurare una adeguata gestione del progetto.

Inoltre il Fornitore deve supportare ’/Amministrazione al fine di garantire il miglior coordinamento
possibile nell’utilizzo di tutti i servizi e strumenti contrattuali da parte dell’Amministrazione, sia di
quelli previsti nei Lotti Applicativi sia di quelli di altri fornitori dell’Amministrazione.

Infine, nell’ambito del servizio di supporto alla governance, il Fornitore sara tenuto a supportare
I’Amministrazione nel coordinare e gestire i rapporti, le informazioni e le comunicazioni con
I’Amministrazione e/o con soggetti terzi da esso indicati.

3.4.2 Supporto al Monitoraggio

Parte integrante di questo servizio & costituita dalla verifica costante dei servizi erogati
all’Amministrazione dagli altri Lotti Applicativi di fornitura.

3.4.2.1 Monitoraggio Servizio

Il Fornitore deve supportare I’Amministrazione nell’analisi e validazione dei dati afferenti i livelli di
servizio contrattualmente previsti per I'esecuzione delle attivita dei Lotti Applicativi, rilevando i
dati e le informazioni necessarie tramite il corrispondente Portale della Fornitura oppure anche
attraverso altri strumenti e prodotti software.

Il Fornitore dovra effettuare una misurazione iniziale degli indicatori e poi verificarli in modo
continuativo nel tempo, secondo un aggiornamento periodico a cadenza almeno mensile o su
specifica richiesta dell’Amministrazione, cosi da ottenere un monitoraggio costante.

Il Fornitore nello specifico dovra attuare un sistema di verifica di tutti gli Indicatori di Qualita della
fornitura dei Lotti Applicativi.

In particolare dovra effettuare le seguenti attivita:
e monitoraggio dell’effettiva esecuzione di tutti i servizi, secondo le modalita e gli indici di
produttivita richiesti e propostidall’ Amministrazione;
e raccolta e verifica degli Indicatori di Qualita della fornitura, KPI offerti, indicatori di
digitalizzazione (se presenti);
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e comparazione dei dati e delle informazioni raccolte e condivisione delle analisi risultanti;
e rilevazione di eventuali criticita e relativa analisi di dettaglio;
e definizione e proposta di opportune integrazioni e possibili soluzioni.

La predisposizione dell’analisi di dettaglio della criticita e la formulazione della proposta della
possibile soluzione dovra essere corredata da una chiara evidenza delle azioni e degli attori che
possono indirizzarle e da una valutazione economica puntuale dei tempi, costi, rischi e benefici.

Infine il Fornitore dovra produrre mensilmente, o con diversa periodicita concordata con
I’Amministrazione, e comunque su specifica richiesta della stessa, un apposito documento di
sintesi in merito al monitoraggio degli Indicatori di Qualita contrattuali.

3.4.2.2 Gestione Operativa

In tale ambito il Fornitore dovra fungere da raccordo continuativo nella interlocuzione quotidiana
tra I’Amministrazione e gli altri Fornitori, in particolare con quelli dei Lotti Applicativi.

Il Fornitore dovra quindi affiancare I’Amministrazione nella gestione operativa quotidiana delle
attivita di terzi, sia in maniera continuativa sia su apposita richiesta per specifici eventi di fornitura.
In particolare egli dovra:
e migliorare i meccanismi di comunicazione e di controllo delle attivita operative;
e definire gli elementi integrativi necessari a completare ed ottimizzare i processi e le
attivita in essere;
e formalizzare nel dettaglio le scelte operative approvate dall’Amministrazione;
e produrre proattivamente analisi, report e soluzioni tecniche su ambiti specifici e/o critici
per I’Amministrazione;

e alimentare ed aggiornare '’eventuale repository documentale dell’Amministrazione.

Il Fornitore inoltre, se richiesto dall’Amministrazione, dovra partecipare direttamente alle fasi di
analisi, test e collaudo dei servizi erogati dai Fornitori dei Lotti Applicativi.

3.4.2.3 Piano dei Fabbisogni/Piano Operativo

Il Fornitore dovra supportare I’Amministrazione nella predisposizione e stesura del Piano di
Fabbisogni e nella verifica tecnico-economica del Piano Operativo presentato dal Fornitore dei
Lotti Applicativi.

Il Fornitore dovra quindi coadiuvare I’Amministrazione per la raccolta dei dati qualitativi e
quantitativi per la rappresentazione degli elementi di fornitura e la definizione delle caratteristiche
di dettaglio necessarie alla predisposizione del Piano dei Fabbisogni. Egli dovra inoltre provvedere
alla verifica della completezza del documento di Contesto Tecnologico ed Applicativo, parte
integrante del Piano stesso.

Nella successiva fase, il Fornitore dovra supportare ’Amministrazione nella verifica di tutti gli
elementi costitutivi della proposta dai Fornitori dei Lotti Applicativi inserita nel Piano Operativo,
coerentemente con quanto gia offerto in AQ.

Il Fornitore dovra supportare I’Amministrazione anche nell’elaborazione della richiesta di eventuali
modifiche e/o integrazioni da apportare al documento e/o di aggiornamenti del Piano dei
fabbisogni e del Piano Operativo, reiterando, laddove necessario, il medesimo processo sopra
descritto.
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3.4.3 Demand Management

Il Fornitore dovra eseguire specifiche attivita di Demand management per la raccolta e
strutturazione delle esigenze di evoluzione e sviluppo dei processi, dei servizi e dei progetti
rappresentati dagli uffici del’Amministrazione.

Il Fornitore dovra identificare e comprendere i requisiti di business e le esigenze delle diverse
strutture organizzative, al fine di renderle coerenti e consentire una definizione delle priorita,
rispetto ai criteri di scelta concordati ed alle indicazioni generali dell’Amministrazione, in un’ottica
di efficienza e di generazione di valore aggiunto.

In particolare il Fornitore dovra, nei contronti dell’Amministrazione:

e fornire supporto nell'interazione di alto livello con le strutture organizzative per la
definizione delle strategie, I'evoluzione delle procedure e delle applicazioni;

e identificare e valutare i requisiti di business e le esigenze delle strutture organizzative;

e  strutturare un processo di raccolta e stesura dei macro-requisiti progettuali;

e anticipare le esigenze dei diversi servizi, ove possibile, comprendendone le finalita e
suggerendo le priorita;

e verificare, in fase di definizione dei singoli progetti, le possibilita di utilizzo di esperienze
progettuali precedenti, sia interne all’Amministrazione sia esterne presso altre
Amministrazioni, in una logica di riuso (cfr par.3.3.3) e co-working;

e valutare, di concerto con I’Amministrazione, I'aderenza di quanto realizzato con i
desiderata dell’'utente e la coerenza dei costi e dei tempi stimati.

3.44 Change Management

Il Fornitore dovra garantire il supporto metodologico, progettuale e gestionale necessario per lo
svolgimento di tutte le attivita operative necessarie all’Amministrazione per realizzare il
cambiamento organizzativo e la trasformazione digitale.

Nello specifico il Fornitore dovra supportare I’Amministrazione nella fase di transizione digitale,
intesa come insieme strutturato di attivita che conduce all’adozione delle nuove modalita
operative, connesse all’erogazione di servizi digitali.

Inoltre dovra porre attenzione nel predisporre le condizioni ideali all’adozione del cambiamento
digitale attraverso attivita di tutoring, affiancamento, comunicazione e coinvolgimento del
personale dell’Amministrazione.

In particolare il Fornitore dovra provvedere, per ciascun progetto di cambiamento organizzativo e
di trasformazione digitale, a segnalare all’Amministrazione I'opportunita di implementare e
attuare un progetto di change management volto a:

. valutare la coerenza del cambiamento rispetto agli obiettivi strategici, ai programmi
operativi, ed al budget dell’Amministrazione;

. individuare e misurare gli impatti del cambiamento sui processi e dei servizi digitali sulle
strutture organizzative e sui sistemi;

. progettare gli interventi necessari per I'attuazione dei cambiamenti
procedurali/organizzativi proposti, comprensivi del controllo delle varie fasi di
avanzamento e della documentazione a supporto;

° rilevare, analizzare e documentare i rischi connessi al cambiamento proposto,
misurandone l'incremento dell’efficienza/efficacia nella proposizione e mappandone le
potenziali resistenze;
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. realizzare e monitorare il piano di change management, comprensivo delle attivita di
formazione.

. allineare le risorse professionali rispetto ai cambiamenti, gestire le resistenze al
cambiamento e creare consapevolezza;

. produrre un report finale del progetto realizzato evidenziando gli elementi di “lesson
learned”.

3.4.5 Customer Satisfaction

La misurazione della Customer Satisfaction dei servizi applicativi erogati verso I'utente finale, sia
interno che esterno, costituisce un input rilevante per i processi interni di miglioramento e
innovazione. In tale contesto, il Fornitore, per conto dellAmministrazione dovra attuare e
perseguire una costante verifica della qualita della fornitura attraverso la misurazione sistematica
della soddisfazione utente sui servizi applicativi.

Il Fornitore dovra quindi progettare e mettere a regime un modello operativo di rilevazione
puntuale della customer satisfaction degli stakeholders e/o degli utenti, integrabile con le
informazioni desumibili dai sistemi delllAmministrazione. In particolare, il Fornitore dovra
prevedere un elenco specifico di parametri, aggiornato almeno su base territoriale e tematica, con
reportistica periodica che individui chiaramente le aree di criticita su cui applicare azioni di
recupero o di miglioramento.

Si precisa che le modalita di rilevazione del campione dei servizi da sottoporre ad indagine e degli
utenti destinatari della rilevazione verranno concordate con I'Amministrazione nel corso della

fornitura.

Il Fornitore inoltre dovra produrre e concordare con I’Amministrazione un piano di misurazione
della soddisfazione che comprenda le attivita di rilevazione puntuale e definisca eventuali standard
e procedure per l'implementazione di meccanismi ed automatismi di raccolta automatica dei
feedback degli utenti direttamente durante I'utilizzo delle applicazioni.

Nel caso in cui la soddisfazione dell’utente, anche per uno solo dei servizi, non raggiunga la soglia
prevista, il Fornitore dovra supportare I’Amministrazione nell’individuare le attivita e le azioni di
recupero per rientrare nei livelli qualitativi minimi.

Il Fornitore, entro la data di attivazione del servizio, dovra mettere a disposizione, incluso
nell’erogazione dei servizi e senza alcun onere per I’Amministrazione, un sistema di Customer
Satisfaction, supportato da strumenti tecnologici di rilevazione e finalizzato ad una sempre
maggiore creazione di informazioni utili al miglioramento ed all’efficienza nel perseguimento della
qualita.

Il sistema dovra essere implementato secondo best practices e metodologie consolidate,
garantendo una ampia copertura degli stakeholders e utenti del sistema. Inoltre dovra essere
sempre disponibile ed in grado di raccogliere i feedback necessari almeno con una periodicita
trimestrale o secondo una periodicita diversa concordata con I’Amministrazione, e comunque
sempre su specifica richiesta dell’Amministrazione.

Inoltre, dovra essere integrato nel Portale della fornitura e costantemente manutenuto ed
aggiornato dal Fornitore.

L’attivita di analisi della customer satisfaction dovra essere svolta invece in maniera continuativa,
anche attraverso I'ausilio di strumenti automatici per la verifica dei feedback da parte degli utenti.
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4  ATTIVITA PROPEDEUTICHE
Il fornitore deve garantire |'esecuzione della fornitura attraverso il pieno rispetto dei requisiti
minimi e dei livelli di servizio a partire dalla data di stipula.

In questo ambito trovano applicazione le regole relative agli indicatori di qualita riportati
nell’Appendice Livelli di Servizio.

4.1  Attivita propedeutiche all’erogazione dei servizi

Entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di stipula di ciascun Contratto esecutivo, il Fornitore
dovra progettare I'attivita di presa in carico e subentro, predisponendo un relativo Piano di Presa
in carico e Subentro, all’'interno del Piano di lavoro generale, pena |'applicazione delle penali di cui
all’Accordo Quadro.
Il Piano dovra essere suddiviso nelle due fasi secondo le relative attivita:
e Presain carico: predisposizione degli ambienti, degli strumenti, delle soluzioni, dei sistemi
e delle migliorie offerte (obbligatorio);
e Subentro: ossia alla completa presa in carico di tutti i servizi (se richiesto
dall’Amministrazione).
Qualora I’Amministrazione non abbia richiesto il subentro, tale piano dovra essere limitato alle sole
attivita di Presa in carico.

Tale Piano deve contenere il dettaglio delle attivita che devono essere espletate ad inizio contratto,
le stime di impegno e la relativa pianificazione temporale, nonché comprensivo delle attivita,
tempi, strumenti offerti per entrambe le fasi.

Coerentemente con le caratteristiche offerte dal fornitore e concordate con la Amministrazione, il
Piano riportera:
e codice, nome, descrizione delle attivita di presa in carico e di subentro;
e prodotti delle singole attivita;
e |e risorse professionali ed il corrispondente impegno in termini di giornate lavorative
durante la fase di presa in carico e/o subentro;
e nominativo dei referenti delle attivita;
e il gantt delle attivita, contenente:
» date diinizio e fine, previste ed effettive, delle singole attivita;
» date di consegna, previste ed effettive, dei singoli prodotti;
» date di consegna, previste ed effettive;
e verifica ed implementazione delle soluzioni proposte in offerta tecnica ed ulteriori
migliorie offerte;
e ambienti, strumenti, soluzioni, sistemi per I'erogazione dei servizi.

Si precisa che tutte le risorse professionali impiegate dal Fornitore nelle attivita di presa in carico
e/o subentro e tutti i referenti delle attivita dovranno successivamente essere impiegati
nell’erogazione dei servizi.

Per le risorse impiegate nei servizi a carattere continuativo e per tutti i referenti dovranno essere
forniti i relativi Curricula Vitae e le eventuali certificazioni possedute e dichiarate in sede di offerta.

N

Il Piano di Presa in carico e Subentro e soggetto all’approvazione dell’Amministrazione ed il
Fornitore e tenuto alla redazione del Piano anche nel caso corrisponda al Fornitore uscente.

In sede di offerta tecnica, il Concorrente potra illustrare il Piano di Presa in carico e Subentro
proposto, con evidenza delle strategie operative ed organizzative per garantire una rapida ed
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efficace presa in carico dei servizi, nonché della numerosita e skill del personale afferente ai team
di lavoro dedicati.

Il mancato rispetto, nel corso dell’esecuzione del singolo contratto esecutivo, delle scadenze
riportate nel Piano di Presa in carico e Subentro comportera |'applicazione dell'indicatore “RSCT —
Rispetto di una scadenza contrattuale” dell’Appendice Livelli di Servizio.

Di seguito vengono descritte in dettaglio le singole fasi del processo complessivo.

4.2 Presa in carico

A partire dalla stipula dei Contratti esecutivi il fornitore dovra acquisire gli standard, linee guida e
metodologie in uso presso I’Amministrazione, predisporre laddove previsto e necessario i
collegamenti telematici e di rete con I’Amministrazione, configurare il Portale della Fornitura per il
Contratto Esecutivo, acquisire i dati di gestione, predisporre e configurare gli eventuali strumenti
tecnologici richiesti e offerti.

Tutte le attivita di Presa in carico dovranno essere avviate entro 15 giorni dalla stipula del Contratto
esecutivo ed eseguite secondo le tempistiche concordate con I’Amministrazione nel Piano di Presa
in carico e Subentro.

Il servizio di presa in carico e subentro € inteso a totale carico dell’aggiudicatario e pertanto non
comportera oneri aggiuntivi per ’Amministrazione.

L'attivita di presa in carico iniziale dovra essere effettuata entro il termine massimo di 1 mese
solare dalla data di stipula del Contratto Esecutivo, esteso a 2 mesi solari se dichiarata dal Fornitore
in sede di presentazione dell’offerta.

4.3 Trasferimento Know-how

Il Fornitore dovra predisporre un piano di qualita e un Piano di Trasferimento per le attivita di
passaggio di consegne di fine fornitura (phase-out) con il trasferimento all’Amministrazione o a
terzi da essa indicati, del know-how e delle competenze maturate nella conduzione dei servizi
oggetto del Contratto Esecutivo.

Il passaggio di consegne di fine fornitura dovra essere erogato dal Fornitore nel corso dell’ultimo
mese di vigenza contrattuale del Contratto Esecutivo, secondo la pianificazione concordata, senza
alcun onere per I’Amministrazione.

Il Fornitore dovra mettere a disposizione un apposito gruppo di lavoro dedicato, con un numero
consistente ed adeguato di risorse professionali, strumenti organizzativi e tecnologici, anche in
relazione a quanto ulteriormente richiesto dall’Amministrazione e previsto in sede di offerta
tecnica.

Si fa presente che il trasferimento di know-how potra essere richiesto anche durante I’erogazione
dei servizi nel corso della durata contrattuale, direttamente al personale dell’Amministrazione.
Sono incluse nelle attivita di trasferimento:
e il supporto all’Amministrazione nella definizione della progettazione di dettaglio delle
attivita (predisposizione Piano di trasferimento, revisione documenti, ecc.);
e |o svolgimento delle attivita di propria pertinenza in conformita alla pianificazione
definita;
e ilcoordinamento generale e la supervisione delle attivita di trasferimento di tutti gli attori
coinvolti;
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e il supporto e il monitoraggio continuativo, per tutta la durata delle attivita di
trasferimento, a tutti gli attori coinvolti per lo svolgimento delle attivita;

e la produzione di report durante I'erogazione del servizio ed a conclusione delle attivita
svolte per il trasferimento.

Di seguito si riportano i vincoli previsti nell’ambito del trasferimento:

e Durata massima delle attivita di trasferimento: un mese solare continuativo dalla data di
awvio del trasferimento che sara indicata dall’Amministrazione. Per tutta la durata del
trasferimento il Fornitore eroghera i servizi di propria pertinenza; a partire dal primo
giorno successivo al collaudo del generico servizio contrattuale (o parte di esso) il
Fornitore subentrante subentrera nella sua gestione al Fornitore, il quale continuera a
garantire la sua assistenza sui prodotti/deliverable realizzati e sui servizi erogati secondo
quanto previsto dalle specifiche contrattuali.

e Predisposizione del Piano di Trasferimento: Il Piano di trasferimento (PTF) & un
documento che prevede i seguenti contenuti minimi:

I'oggetto del trasferimento,

le attivita e le relative modalita di esecuzione;

i compiti e le responsabilita di ciascuna delle Parti;

il programma temporale in base al quale le attivita dovranno essere eseguite;

0O O O O O

i piani di collaudo dei servizi oggetto di trasferimento;

Il PTF sara redatto dal Fornitore e sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione almeno tre
mesi prima della scadenza del Contratto esecutivo, ovvero entro il mese successivo alla data di
comunicazione dell'evento che ne comportera la cessazione anticipata. Il documento prodotto
dovra essere gestito dal Fornitore ed aggiornato a seguito delle modifiche richieste
dall’Amministrazione ovvero intervenute nel corso di svolgimento delle attivita di trasferimento
(ad esempio a seguito del riesame congiunto con il Fornitore Subentrante nella fase di subentro, o
anche successivamente durante lo svolgimento delle attivita di trasferimento per
aggiunta/modifica o cancellazione di attivita/riunioni).

Il piano conterra anche il programma di dettaglio delle singole riunioni relative a tutte le fasi del
progetto di trasferimento. Nella redazione del PTF occorre tener conto delle priorita, delle
scadenze istituzionali e degli adempimenti tecnico amministrativi dell’Amministrazione.

La responsabilita di ciascun servizio viene mantenuta dal Fornitore fino al termine delle attivita di
Trasferimento del servizio specifico (o parte di esso) in conformita di quanto previsto dal PTF.

4.4 Subentro

Qualora I'Amministrazione ne faccia richiesta, il fornitore dovra partecipare ad uno specifico
addestramento erogato dall’Amministrazione o da terzi indicati dall’Amministrazione secondo i
tempi contrattualmente previsti. Tale addestramento potra consistere, ad esempio, in riunioni di
lavoro, esame della documentazione esistente con assistenza di personale esperto, affiancamento
nell’operativita quotidiana condotta dal fornitore uscente, ecc.

Durante le attivita di subentro la responsabilita dei servizi continuera ad essere in capo al fornitore
uscente.
Nel periodo di subentro il fornitore deve:
o redigere il piano di implementazione delle eventuali soluzioni migliorative dichiarate in
offerta tecnica;
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e produrre la documentazione relativa alle modalita di misurazione degli Indicatori di
Qualita.
L’Amministrazione potra richiedere che tale documentazione venga redatta su appositi template
appositamente forniti.

Il Fornitore dovra quindi garantire:

e lerelazioni di avanzamento, supportate da strumenti che facilitino la comunicazione ed il
monitoraggio puntuale delle attivita e il presidio dei fattori di rischio;

e la presenza di tutte le figure necessarie alla presa in carico dei servizi ed il presidio delle
attivita di subentro; in particolare, durante lo svolgimento attivita di subentro, dovranno
essere reperibili e disponibili i Responsabili Tecnici per I'erogazione dei servizi;

e |a partecipazione dei professionisti coinvolti nella presa in carico a tutti gli incontri di
allineamento, formazione, training on the job previsti dal piano; le modalita di fruizione e
la pianificazione di tale addestramento dovranno essere concordate con
I’Amministrazione, anche sulla base di eventuali proposte che il Fornitore effettuera
nell’Offerta Tecnica;

e la presenza ed il mantenimento nel tempo delle percentuali di personale con le
certificazioni e/o credenziali dichiarate in offerta tecnica valide e non scadute;

e |a predisposizione di un verbale attestante il completamento del passaggio di consegne,
da redigere secondo le indicazioni fornite dal’Amministrazione e che dovra essere
sottoscritto dal Fornitore subentrante e dal Fornitore uscente e consegnato
all’ Amministrazione.

e il rispetto delle modalita e dei livelli qualitativi offerti per il subentro.

In caso di criticita, dovuta al mancato supporto del Fornitore uscente e/o documentazione
incompleta, il Fornitore dovra inviare immediatamente una comunicazione (anche via posta
elettronica) esplicitando le azioni di recupero (se nella propria disponibilita) o le attivita bloccate
affinché '’Amministrazione possa intervenire.

Le attivita di subentro dovranno essere eseguite dal Fornitore su richiesta dell’Amministrazione
Contraente entro le tempistiche dalla stessa indicate, pena I'applicazione della penale di cui
all’Appendice Livelli di Servizio. Tutte le attivita di subentro sono senza oneri aggiuntivi per
I’Amministrazione.

4.5 Team daimpiegare nell’affidamento

Il Fornitore garantisce che tutte le risorse che impieghera per I'erogazione dei servizi, anche nelle
attivita propedeutiche di presa in carico e subentro, oggetto della fornitura siano adeguate al ruolo
ricoperto all'interno del progetto e dei servizi e che corrispondano almeno ai requisiti minimi
espressi dal presente capitolato e all’appendice “Profili Professionali”, integrati con i miglioramenti
del profilo, le certificazioni aggiuntive, i referenti e specialisti aggiuntivi, gli hub tematici e
tecnologici, le strutture e tutte le migliorie offerte in Offerta Tecnica.

Nel Portale della fornitura, il Fornitore dovra pubblicare i CV delle risorse proposte (ivi compresi i
Referenti ed i ruoli aggiuntivi proposti), con la documentazione comprovante le eventuali
competenze e certificazioni possedute e dichiarate in sede di offerta tecnica.

Per I'accettazione del personale proposto, I’Amministrazione si riserva la possibilita di procedere
ad un colloquio tecnico di approfondimento per verificare la corrispondenza delle competenze ed
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expertise riportate nel CV e |'effettivo possesso. In tal caso il Fornitore dovra rendere disponibile
al colloquio la risorsa entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta.

Qualora I’Amministrazione ritenga inadeguato il personale essa procedera alla richiesta formale di
sostituzione, anche nel periodo di presa in carico e subentro.

| vincoli temporali sotto riportati, unitamente a quanto previsto contrattualmente, devono essere
considerati come scadenze contrattuali e dunque presidiati dagli indicatori di cui all’appendice
“Livelli di Servizio”.

. . . Allegato al
Pubblicazione sul Portale dei CV risorse L . .
. . 5 giorni piano di PRESA
PRESA IN CARICO e/o subentro e dei Stipula o
. lavorativi IN CARICO e
referenti
subentro
Pubblicazione sul Portale dei CV delle 10 .. | Allegato al piano
iorni
risorse professionali e dei ruoli di Stipula .g. di lavoro
. . , . . lavorativi
interfaccia con I’Amministrazione generale
. Richiesta di|3 giorni
Colloquio . .
colloquio lavorativi
Comunicazione In funzione degli
Disponibilitd della risorsa nei team di | dell’esito 3 giorni | specifici  piani
lavoro positivo del | lavorativi approvati
colloquio
Valutazione di
Pubblicazione sul Portale dei CV a valle di | hon idoneita un o
. . . sx g cv/ 3 glorni
una valutazione di non idoneita di una .
. L lavorativi
risorsa/sostituzione Sostituzione
risorsa
Comunicazione .. | Infunzione degli
. . . - . : 3 giorni .
Disponibilita della risorsa in sostituzione di valutazione e specifici  piani
. lavorativi .
positiva approvati

L’Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione del personale durante I'intera fornitura con
la medesima modalita e tempi sopra riportati o maggior termine indicato dall’Amministrazione.
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4.6 Competenze richieste

Il Fornitore prende atto che ’Amministrazione potra introdurre variazioni dell’ambito tecnologico,
a fronte di specifiche esigenze dell’Amministrazione stessa o per le naturali evoluzioni dei
programmi e dei sistemi ICT, e pertanto si impegna ad erogare i servizi adeguando le conoscenze
del personale impiegato o inserendo nei gruppi di lavoro risorse con skill idonei allo svolgimento
delle attivita, senza alcun onere aggiuntivo per I’Amministrazione.

Le competenze che il Fornitore mette a disposizione devono essere descritte, dimostrate,
possedute e messe a disposizione a livello di Raggruppamento di Imprese o Consorzio, in termini
di strutture organizzative, metodologie, centri di competenza, risorse professionali, esperienze
pregresse e presentazione di “business case” specifici.

Nei paragrafi che seguono sono evidenziate le competenze tematiche, funzionali e metodologiche
richieste a livello aziendale. In ogni caso nell’Appendice 1B al Capitolato Tecnico “Profili
Professionali” sono altresi indicate le competenze, le conoscenze e le relative
certificazioni/credenziali delle risorse professionali che dovranno essere impiegate dal Fornitore
per I'esecuzione della fornitura.

4.6.1 Competenze tematiche

Il Fornitore dovra garantire che le risorse impiegate per I'erogazione dei servizi di fornitura
possiedano una competenza specifica delle aree di riferimento e degli ambiti funzionali indicati e
descritti nei capitolati tecnici specifici relativi ai Lotti Applicativi 1-2-3-4.

Inoltre il Fornitore deve rendere disponibili anche competenze funzionali e tematiche, riportate a
titolo indicativo e non esaustivo:
e conoscenza dei processi gestionali e delle normative di riferimento negli ambiti funzionali
e nelle aree di riferimento del SSN;
e capacita di comprendere, analizzare e rappresentare le esigenze ed i requisiti funzionali e
di business dell’ecosistema Sanita Digitale;
e capacita di elaborare documenti strategici e programmatici in ambito socio-sanitario;
e conoscenza approfondita delle tecniche di analisi organizzativa, business process re-
engineering (BPR), business process management (BPM) e change management;
e conoscenza approfondita delle tecniche di assessment dei sistemi informativi, dal punto
di vista funzionale ed architetturale;
e capacita di dimensionare il budget, il perimetro e I'ambito di iniziative progettuali di
piccole, medie e grandi dimensioni;
e conoscenza approfondita delle tecniche di project management e risk management.

Inoltre é richiesta la conoscenza ai seguenti standard di riferimento in ambito Sanita Digitale:

e Health Level Seven (HL7) Clinical Document Architecture (CDA) Release 2, Portable
Document Format (PDF) Livello 3 e livello 1 (PDF/A) per la strutturazione e
rappresentazione dei contenuti per i domini delle informazioni, dei dati e dei documenti
sanitari, cosi come definiti dai gruppi di lavoro interministeriali e pubblicati sul sito HL7 e
www.fascicolosanitario.gov.it;

e Profili «Integrating the Healthcare Enterprise» (IHE) per lo scambio nazionale e
transfrontaliero di domini delle informazioni sanitarie e per I'interoperabilita dei sistemi;

e Modelli informativi basati su risorse [come Health Level Seven Fast Healthcare
Interoperability Resources (HL7 FHIR ©);
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e Approccidiinteroperabilita basati su interfacce API (Application Programming Interfaces).

Il Fornitore, a complemento delle competenze tematiche sopra descritte, dovra inoltre mettere a
disposizione ulteriori competenze specifiche di carattere funzionale in relazione al contesto e alle
tematiche ed alla normativa di riferimento in materia di «SANITA’ DIGITALE - Sistemi Informativi
Clinico-Assistenziali», come descritto nell’Allegato 1 Capitolato Tecnico Generale e nell’Appendice
1B al Capitolato Tecnico “Profili Professionali”.

4.6.2 Competenze metodologiche

Le competenze metodologiche possedute dalle risorse professionali del fornitore devono essere
coerenti con:

e [SO 9000 che raggruppa le norme che definiscono i requisiti per la realizzazione, in
un’organizzazione, di un sistema di gestione di qualita, al fine di condurre i processi
aziendali, migliorare [I'efficacia e Iefficienza nella realizzazione del prodotto e
nell’erogazione del servizio, ottenere ed incrementare la soddisfazione del cliente;

e metodologie di project management che includono gli approcci agili, interattivi ed
incrementali (quali ad esempio: AgilePM®, ASAP, COBIT, IPMA, ITIL, LEAN, PMI, PMP,
PRINCE2, RUP);

e metodologie organizzative, di processo e specifiche delle soluzioni tecnologiche in ambito
«SANITA’ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali».

4.6.3 Competenze Tecnologiche
Le risorse professionali del fornitore dovranno possederecompetenze tecnologiche in ambito ICT,
come descritto di seguito.

4.6.3.1 Applicative

Le principali competenze applicative che il Fornitore deve mettere in campo sono, a titolo
indicativo e non esaustivo:
e competenza generale negli ambiti e nelle architetture tecnologiche descritti nei capitolati
tecnici specifici relativi ai Lotti Applicativi 1-2-3-4;
e capacita diindividuare e rappresentare le soluzioni applicative maggiormente rispondenti
alle esigenze ed ai requisiti dell’Amministrazione;
e capacita di gestire attivita di PMO sull’intero ciclo di vita del software, dal disegno, alla
realizzazione, test, integrazione, diffusione e conduzione in esercizio;

e competenza generale di parametrizzazione e personalizzazione di prodotti software.

Il dettaglio per figura professionale e previsto in Appendice 1B al Capitolato Tecnico “Profili
Professionali”.

4.6.3.2 Infrastrutturali

In linea generale, a titolo indicativo e non esaustivo, si richiede al Fornitore competenze generali
su:

e Analisi, progettazione e realizzazione di sistemi informativi, package, procedure;

e Disegno di architetture tecnologiche (multivendor);

e Dimensionamenti sistemi informativi;

e Progettazione ed implementazione di infrastrutture ICT;

e Sijcurezza informatica;

e Tecniche di progettazione e di dimensionamento delle basi dati.
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5  MODALITA DI EROGAZIONE

5.1 Comunicazioni e Approvazioni

| piani di Qualita ed i Piani di lavoro, ed in genere i documenti richiesti contrattualmente devono
essere notificati formalmente.

Per favorire I'agilita e la digitalizzazione dei processi — a partire da quelli interni di funzionamento
dell’interazione con I’Amministrazione — il Fornitore dovra rendere disponibile sul Portale della
fornitura una apposita funzione di validazione dei documenti e di approvazione da parte
dell’Amministrazione.

Il relativo workflow di approvazione dei documenti dovra essere definito nel Piano della Qualita
Generale e reso disponibile nella Prima Release del Portale.

Si precisa che la mancata approvazione di documenti contrattuali (e/o artefatti di servizi)
costituisce inadempimento contrattuale cui puo conseguire I'adozione delle azioni contrattuali
indicate nell’Accordo Quadro e nell’appendice Indicatori di Qualita.

5.2  Modalita di Approvazione

Tutte le comunicazioni inerenti I'approvazione (o mancata approvazione) dei prodotti della
fornitura saranno notificati tramite il Portale. In nessun caso I'approvazione potra avvenire per
tacito assenso.

Il Fornitore dovra aggiornare i prodotti soggetti a rilievi e/o mancata approvazione senza alcun
onere aggiuntivo per la Amministrazione. Per tutti i prodotti della fornitura soggetti ad
approvazione, la presenza di anomalie di gravita tale da impedire lo svolgimento delle attivita di
verifica comporta I'applicazione delle sanzioni contrattualmente previste.

| prodotti della fornitura che sono soggetti ad approvazione formale sono: Piano della qualita
generale, Piano di subentro, Piani di Qualita, Piani di lavoro di ciascun servizio, Piano dei servizi
continuativi, Piano di trasferimento, gli artefatti obbligatori per ciascun servizio salva differente
indicazione delllAmministrazione nel Piano di qualita.

| restanti prodotti sono sottoposti a controllo (Accettazione/Verifica e Validazione) da parte della
Amministrazione, che pertanto potra non accettarli e richiedere di apportare le modifiche ritenute
necessarie.

Per i servizi gestiti in modalita progettuale, nel caso si verifichino situazioni “anomale” che, a
giudizio della Amministrazione, sia per numerosita sia per gravita, sia per non rispetto dei tempi
massimi indicati dalla Amministrazione per la risoluzione delle difformita, non consentano lo
svolgimento o la prosecuzione delle attivita, la Amministrazione procedera alla sospensione delle
verifiche di accettazione e lo slittamento del termine della fase stessa sara a totale carico del
fornitore comportando le azioni contrattuali previste. La consegna della versione corretta dei
prodotti dovra avvenire entro il nuovo termine fissato dalla Amministrazione.

5.3 Collaudo

Il collaudo potra essere richiesto in via facoltativa dalla Amministrazione, con il supporto del
Fornitore.

L'attivita di collaudo verra svolta dalla Amministrazione, secondo gli standard e gli indirizzi
metodologici indicati dalla medesima, sui deliverable prodotti dal fornitore e sulla coerenza degli
stessi rispetto a quelli consgnati precedentemente.
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La fase di collaudo verra pianificata dalla Amministrazione in accordo con il fornitore. Le anomalie
e le difformita con la documentazione dovranno essere tempestivamente risolte dal fornitore per
permettere la prosecuzione delle attivita di collaudo, entro comunque i tempi definiti
dall’Appendice 2 “Livelli di servizio” e/o dalla Amministrazione.

Nel caso in cui le anomalie, le difformita o i ritardi nella risoluzione degli stessi, a giudizio della
Amministrazione, siano tali da non consentire lo svolgimento o la prosecuzione delle attivita di
collaudo, quest’ultimo verra dichiarato sospeso e I'eventuale slittamento del termine della fase
sara a totale carico del fornitore comportando le azioni contrattuali previste. La consegna della
versione corretta degli oggetti di collaudo dovra avvenire entro il nuovo termine fissato dalla
Amministrazione.

La ripresa del collaudo decorrera dalla consegna della versione corretta dei prodotti: in nessun
caso potra essere ripianificata la fine della fase di collaudo e quindi eventuali ritardi rispetto alla
pianificazione precedente sono imputabili al fornitore e evidenziati nell'indicatore di qualita
corrispondente.

Qualora il collaudo dia nuovamente esito negativo, I’Amministrazione si riserva la facolta di
dichiarare non approvabile il prodotto oggetto di verifica per inadempimento del Fornitore. In tale
caso I’Amministrazione avra altresi la facolta di risolvere il contratto.

In caso di esito positivo del collaudo, 'Amministrazione redige e sottoscrive la lettera di
accettazione, cui sara allegato il documento Rapporto di collaudo in cui sono tracciate le attivita
svolte durante il collaudo stesso.

5.4 Rilevazione della Qualita della Fornitura

L'appendice livelli di servizio prevede indicatori oggettivi standardizzati per ciascun servizio e
trasversali sui servizi (gestione della fornitura) richiesti obbligatoriamente dalla documentazione
di gara e gli indicatori e KPI offerti dai fornitori che diventano — come tutta |'offerta tecnica — parte
integrante del contratto.

L'indicatore di Qualita della Fornitura sara a disposizione degli Organismi di Controllo e
Monitoraggio, di Consip, e di tutte le Amministrazioni utilizzatrici effettive e potenziali dell’AQ.

5.5  Azioni contrattuali
5.5.1 Inadempimenti

Ogni inadempimento contrattuale dara origine ad un’azione commisurata alla criticita
dell'inadempimento stesso. | principali aspetti delle prestazioni contrattuali vengono presidiati da
appositi indicatori di qualita. Altri aspetti non sono oggetto di misurazioni strutturate di cui
all’appendice “Livelli di servizio”, ma, per disservizi ritenuti gravi, vengono direttamente presidiate
nel capitolato tecnico e/o nel contratto.

Il mancato rispetto dei requisiti minimi richiesti e/o migliorati dal fornitore in Offerta tecnica
determina azioni contrattuali per il ripristino delle situazioni fuori soglia o fuori controllo, che
possono consistere in una o pit delle seguenti azioni:
. coinvolgimento di un livello piu elevato di interlocutori sino agli Organismi tecnici di
coordinamento e controllo (attivazione di una procedura di escalation);
. ripetizione da parte del Fornitore dell’erogazione di una prestazione, rifacimento di una
attivita, riconsegna di un prodotto (chiusura di una non conformita);
. esecuzione di una azione correttiva sulle modalita di erogazione del servizio;
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o applicazione di rilievi e di penali;
e  azioni aggiuntive (richiesta danni, risoluzione anticipata del contratto, ecc.) laddove
previsto contrattualmente.
Segue un approfondimento degli istituti a tutela della qualita dell’erogazione della fornitura.

5.5.2 Rilievi

| rilievi sono le azioni di avvertimento da parte della Amministrazione conseguenti il non rispetto
delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale. Pertanto oltre a quanto
esplicitamente previsto potra essere emesso un rilievo su qualunque inadempimento se non
diversamente sanzionato.

I rilievi non prevedono di per sé I'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti
critici della fornitura e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali, secondo quanto previsto in
appendice “Livelli di Servizio”.

| rilievi possono essere emessi dal Direttore dell’esecuzione della Amministrazione, dai responsabili
di progetto e/o di servizio della Amministrazione e/o da strutture della Amministrazione preposte
o di supporto al controllo e/o monitoraggio della fornitura e sono formalizzati attraverso una nota
di rilievo, ognuna delle quali potra contenere uno o piu rilievi.

Qualora il fornitore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovra sottoporre
alla Amministrazione un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3
giorni lavorativi dall’emissione del rilievo.

5.5.3 Penali

Lo scopo delle penali & riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualita, e/o
generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalla Amministrazione al
corrispettivo da erogarsi che e stabilito per prestazioni effettuate nel rispetto dei requisiti.

Per il dettaglio del processo di contestazione ed applicazione delle penali, si rinvia a quanto
puntualmente disciplinato nel contratto.

5.6  Monitoraggio

Le attivita di monitoraggio dovranno essere conformi a quanto previsto dalla circolare n.1/2021
emessa dall’AglD, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lett. h.) del CAD, come modificato dal decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179.

La funzione di monitoraggio sara svolta dalla Amministrazione o da soggetto da essa incaricato.

Il fornitore si impegna a fornire al’Amministrazione tutti i documenti necessari all’attivita di
monitoraggio nei formati richiesti e necessari per il controllo e la verifica della fornitura, salvo
evoluzioni derivanti dall’introduzione, da parte della Amministrazione, di strumenti automatici a
cio deputati.

Il Fornitore si impegna ad inviare alla Amministrazione la documentazione comprovante
I’eventuale esito delle visite di sorveglianza della societa di certificazione della qualita e/o il rinnovo
della certificazione entro 1 mese dalla data della verifica.

Inoltre il Fornitore e/o i subfornitori devono rendersi disponibili alle verifiche anche ispettive
effettuate dalla Amministrazione tramite personale proprio o da terzi da essa incaricati, svolte nel
rispetto di quanto prescritto dalla serie di norme EN 1SO 19011:2003.
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5.7 Team di Lavoro

Il Fornitore per erogare i servizi contrattuali dovra disporre delle competenze, esperienze e
capacita richieste ai seguenti profili professionali previsti (per il dettaglio dei profili si rimanda
all’appendice Profili Professionali):

e Project Manager
e Healthcare Business Consultant
e  Business Information Manager

e Business Analist.
La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce a 8 ore lavorative.

Le certificazioni e le competenze richieste ed offerte dovranno risultare aggiornate alle ultime
versioni per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

5.8 Metriche e Dimensionamento

| servizi di supporto descritti al cap.3 dovranno essere erogati secondo le seguenti metriche:

e Giorni/Persona a corpo (Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale di 8 ore
lavorative del singolo servizio S1-S2-53-54);

e Giorni/Persona a consumo (Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno Persona di 8 ore
lavorative della singola figura professionale di cui al paragrafo 5.7)

L’Amministrazione scegliera la modalita di erogazione del servizio piu adeguata e funzionale alle
proprie esigenze, secondo quanto rappresentato nei precedenti paragrafi relativi ai vari servizi di
fornitura.

L’Amministrazione definira nel Piano dei Fabbisogni, per ciascun servizio, la metrica ed il
dimensionamento in giorni persona delle figure professionali necessarie per I'erogazione del
servizio.

Si riportano a tale proposito alcuni principi insiti nella modalita di erogazione e renumerazione del
servizio.

5.8.1 Modalita a corpo

La responsabilita del risultato e totalmente affidata al Fornitore, il quale organizza in autonomia le
proprie risorse professionali, tecniche e metodologiche per soddisfare le richieste progettuali
dell’Amministrazione.

Tipico esempio e I'affidamento dei progetti “chiavi in mano” in cui I’Amministrazione fornisce gli
elementi generali della soluzione “to be” in termini di macro esigenze da realizzare/modificare,
utenza coinvolta e vincoli di spesa/tecnologia, partendo dal contesto funzionale e tecnologico (il
contesto “as is”, nuovi adempimenti legati a leggi e normative, ecc.).

Successivamente il Fornitore declina i requisiti di business e funzionali, disegna la soluzione e
definisce tutti gli elementi del piano di lavoro, il dettaglio dei prodotti, le stime ed i conteggi,
fornendo tutti gli elementi per oggettivare la proposta ed i relativi costi.

Con l'approvazione del piano di lavoro, il Fornitore ne é responsabile, e, pertanto, non potra
richiedere maggiori costi o tempi per le attivita previste. Il Fornitore inoltre rispondera dei danni
causati da errata allocazione delle risorse o incompetenza delle risorse, mancata comprensione dei
requisiti utenti, mancato rispetto delle linee guida tecnologiche e dei livelli di qualita, ecc., e dovra
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rimediare a proprie spese per rilasciare un deliverable conforme funzionalmente e tecnicamente
ai requisiti approvati.

L’organizzazione del progetto e sotto la responsabilita del Fornitore che ha I'obbligo di strutturare
il gruppo dilavoro in funzione dell’operativita e dei deliverable richiesti, garantendo la disponibilita
dei profili professionali e delle competenze previste.

Il Fornitore quindi sara libero di organizzare I'erogazione del servizio e le attivita delle figure
professionali nell’ambito del proprio Team Ottimale, rendendosi comunque disponibile a eventuali
verifiche dell’Amministrazione in fase di esecuzione.

In merito al servizio di Digitalizzazione dei Processi Sanitari (par.3.2), si precisa che, in caso di
utilizzo della metrica di renumerazione Giorni/Persona a corpo, il Fornitore dovra fare riferimento,
nella determinazione delle stime di pre-dimensionamento del servizio, ai parametri riportati nella
tabella n.1 (Parametri di Dimensionamento) di cui al par.3.2 medesimo.

Di seguito vengono indicate le modalita operative e progettuali con cui il Fornitore dovra eseguire
le attivita progettuali relativamente ai servizi di fornitura erogati secondo la modalita a corpo.

5.8.1.1  Obiettivi progettuali

Nel redigere Piano di lavoro dell’obiettivo progettuale, il Fornitore dovra prevedere e riportare
almeno le milestone indicate di seguito:

Durata

Richiesta stima e Piano di o . Richiesta al fornitore di procedere alla stima
Amministrazione . . . S
lavoro dei tempi e costi dell’obiettivo
Stima (pre- . Comunicazione dei tempi e dei costi previsti
. . fornitore e .
dimensionamento) per I'obiettivo

sull’Obiettivo

Individuazione del ciclo di vita ed avvio del
Attivazione Amministrazione |fornitore a procedere con le attivita

Fornitore L . o
lavoro, sia intermedi che finali

Rilascio dei deliverables previsti dal piano di

Consegna Riscontro dei deliverables consegnati

valutazione di contenuto

Amministrazione |quantita e tipologia (ricevuta), senza

collaudo se richiesto dall’Amministrazione.
Accettazione e Verifica di

conformita

accettazione.

5.8.1.2 Stima (pre-dimensionamento) e attivazione Obiettivi a Corpo

A partire dal Piano di lavoro Generale del Contratto esecutivo, per le attivita progettuali,
I’Amministrazione richiede la stima ed il Piano di lavoro del singolo obiettivo, fornendo la
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documentazione di supporto ed i macro requisiti per poter avviare la raccolta dei requisiti di
dettaglio.

La documentazione di supporto € in genere corredata da un insieme di informazioni utili alla
comprensione dell’Obiettivo, quali ad esempio:
e data prevista di inizio attivita;
e data prevista di fine attivita;
e data limite richiesta per il completamento delle attivita di raccolta requisiti, stima e
predisposizione del Piano di lavoro;
e date vincolo (ad esempio richieste utente di date di esercizio, scadenze normative,
scadenze amministrative);
¢ riferimenti a documentazione esistente.

Il Fornitore presentera il documento di stima dei dimensionamenti, piano di lavoro, razionali del
dimensionamento ed i fattori di affidabilita e variabilita, eventuali KPI di valutazione da mappare.

Alla consegna dei deliverable di stima e di Piano di lavoro, corredati dai razionali per la
determinazione dei tempi e dei costi — sulla base delle metodologie e dei modelli di capacita
produttiva e efficienza dichiarati in Offerta tecnica - ’Amministrazione procedera con le opportune
verifiche al fine di validare le stime riportate e confermare I'avvio o la prosecuzione delle attivita.

Il Fornitore & tenuto a produrre la stima iniziale entro e non oltre il termine stabilito dalla
Amministrazione.

5.8.2 Modalita a consumo

Nella metrica a consumo I’Amministrazione ha il compito di definire le singole figure professionali
necessarie ed il relativo fabbisogno in giorni persona per I'erogazione del servizio e delle attivita
comprese.

La modalita a consumo quindi presuppone una responsabilita limitata alla competenza delle
singole risorse professionali e dipendente anche da risorse, tempi e obiettivi finali che sono definiti
e controllati dall’Amministrazione.

In questo caso, la responsabilita del Fornitore e limitata alle attivita affidate di volta in volta,
mentre la soluzione finale e complessiva viene guidata dall’Amministrazione, cosi che i fattori
rilevanti sono 'adeguatezza ai profili professionali richiesti, la competenza tecnica e funzionale, il
rispetto degli orari di lavoro e delle produttivita richieste.

In ogni caso, su richiesta dell’Amministrazione, il Fornitore si impegna comunque a redigere un
piano di lavoro per i servizi erogati nella modalita a consumo, riportando almeno i seguenti
elementi:

e data prevista di inizio attivita;

e data prevista di fine attivita;

¢ date vincolo (ad esempio richieste utente, scadenze normative e/o amministrative);

¢ riferimenti a documentazione esistente.

5.8.3 Composizione dei gruppi di lavoro

Fermo restando quanto previsto ai paragrafi 5.8.1 e 5.8.2, relativamente alle modalita di
erogazione dei servizi, si riporta di seguito una stima del possibile impiego del team mix di
riferimento composto dalle figure professionali di cui al paragrafo 5.7, valido per entrambi i Lotti
di Supporto:
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5.8.3.1 S1-Supporto Strategico

Project Manager 10
Healthcare Business Consultant 50
Business Information Manager 20

Business Analist 20

5.8.3.2 S2- Digitalizzazione Processi Sanitari

Figura Professionale % di utilizzo
Project Manager 10
Healthcare Business Consultant 34
Business Information Manager 26
Business Analist 30

5.8.3.3  S3- Supporto Innovazione Tecnologica

Figura Professionale % di utilizzo
Project Manager 10
Healthcare Business Consultant 20
Business Information Manager 30
Business Analist 40

5.8.3.4 54- Governance

Figura Professionale % di utilizzo
Project Manager 35
Healthcare Business Consultant 5
Business Information Manager 15
Business Analist 45

5.9 Pianificazione e Consuntivazione
5.9.1 Piano della Qualita

Il Piano della Qualita Generale & descritto nel Capitolato Generale. La struttura ed i requisiti minimi
del Piano della Qualita Specifico di Contratto Esecutivo sono indicati nell’appendice Cicli e Prodotti.

Il Fornitore dovra mantenere i propri Piani di qualita aggiornati allo stato della tecnologia, di
automazione, misurazione e controllo e potra redigere un Piano di Qualita di Obiettivo per
specializzare e definire puntuali integrazioni o modifiche al Piano di Qualita Specifico del Contratto
Esecutivo.

Il RUAC e responsabile della piena applicazione ed aggiornamento del Piano di Qualita a qualunque
livello: a partire dall’inizio della fornitura e con cadenza massima trimestrale deve riferire e
pubblicare sul i Portale Rapporti sul rispetto del Piano di qualita della fornitura ed i Rapporti di
conformita su tutti gli impegni assunti in offerta tecnica.
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5.9.2 Piani di Lavoro

Il fornitore dovra predisporre, con le tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico Generale, e
mantenere costantemente aggiornata la pianificazione di tutte le attivita, con la seguente
articolazione:

e Piano di lavoro generale comprensivo di:

» piano di Presa in carico e subentro di inizio fornitura, pianificazione delle attivita
trasversali di carattere generale ad esempio: pianificazione delle attivita di assicurazione
della qualita;

» piano di lavoro dei servizi a carattere continuativo che si estrinsechera in un piano per
ogni servizio tenendo in considerazione le risorse di servizio esteso e di reperibilita;

» piano dilavoro per le attivita a carattere progettuale;

e eventuali piani di lavoro obiettivo, da produrre con le modalita concordate di volta in volta con
le singole Amministrazioni.

A fronte di ripianificazioni autorizzate dall’Amministrazione, il Fornitore redigera e pubblichera sul
Portale la versione aggiornata del Piano di lavoro.

Il Fornitore e tenuto a comunicare - entro il giorno lavorativo successivo al verificarsi dell’evento -
qualsiasi criticita, ritardo o impedimento che modificano il piano concordato e ad inviare una
ripianificazione delle attivita, aggiornando e ripubblicando sul Portale il relativo Piano di Lavoro.

In nessun caso potra essere rivisto il Piano di Lavoro in seguito ad uno o piu rilievi emessi su artefatti
che costituiscono milestone di fine attivita; si precisa che la mancata approvazione di documenti
contrattuali e/o artefatti di servizi costituisce inadempimento contrattuale.

In qualunque momento I’Amministrazione puo richiedere la consegna del Piano di Lavoro. Questo
dovra contenere tutti gli aggiornamenti concordati. Il Piano di Lavoro e le sue modifiche certificano
ai fini contrattuali gli obblighi formalmente assunti dal Fornitore, e accettati dall’Amministrazione,
su misurazioni e tempi di esecuzione delle attivita e sulle relative milestone.

5.9.3 Stato Avanzamento Lavori

Il Fornitore dovra mantenere aggiornata la sezione relativa allo stato di avanzamento dei lavori
contenuta nei Piani di Lavoro approvati, fornendo sulla base della tempistica di aggiornamenti
definita nel Piano di Qualita e dalle necessita del singolo intervento o ciclo di vita, o su richiesta
dell’Amministrazione, indicazioni sulle attivita concluse ed in corso, esplicitandone la percentuale
di avanzamento, su eventuali rischi/criticita/ritardi, su eventuali impatti dei rischi/criticita, su
azioni di recupero e razionali dello scostamento, sulle attivita in servizio esteso ed in reperibilita.

Per le attivita progettuali, la frequenza minima di aggiornamento & di 2 settimane. Per le attivita
continuative, in condizioni di attivita di gestione con limitata variabilita di richieste di assistenza,
puo essere sufficiente un aggiornamento mensile.

5.9.4 Consuntivazione

La consuntivazione delle attivita svolte dovra essere predisposta dal Fornitore mensilmente nella
sezione Stato Avanzamento Lavori di ciascun Piano di lavoro relativamente a ciascun servizio.

Il piano di lavoro per i servizi di carattere continuativo deve essere corredato dal Rendiconto
Risorse. L'Amministrazione si riserva di chiedere un dettaglio di tale Rendiconto distinto per le
attivita prestate in servizio esteso ed in reperibilita.

Classificazione Documento: Consip Public

Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi del D.L.G.S. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto
I'affidamento di servizi applicativi e di servizi di supporto in ambito «SANITA’ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-
Assistenziali» perle Pubbliche Amministrazioni del SSN.

Allegato 2B - CAPITOLATO TECNICO SPECIFICO LOTTI DI SUPPORTO 5-6
38di43



@

La consuntivazione delle attivita svolte con modalita progettuale dovra essere evidenziata sia nei
singoli piani di obiettivo sia nel piano riepilogativo evidenziando le fasi chiuse e riportando gli
eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione concordata.

5.10 Orario di erogazione dei servizi

Nel Piano di fabbisogni I’Amministrazione indichera I'orario di riferimento e le caratteristiche dei
servizi laddove applicabili.

Si precisa che il sabato € compreso nei giorni feriali e che nessuna maggiorazione di prezzo e
applicabile alle ore lavorative erogate di sabato.

Tabella Orario di erogazione dei servizi

Servizi realizzativi Progettuali Giorni Feriali Responsabile o
relativamen ] ivita i hi |
(relativamente a .e. at.tlwta 08:00 — 20:00 rlsorsz?c' |aye per la
svolte presso ’Amministrazione) fase di riferimento

Si precisa altresi che:

e all'interno dell’orario di servizio, non sono previste maggiorazioni;

e lacopertura temporale potra essere differenziata per servizi indicando le modalita nel piano
di lavoro;

e in caso sia presente un team di lavoro e su richiesta dell’Amministrazione, la copertura
dell’orario di lavoro dovra essere garantita secondo una distribuzione delle presenze con
eventuale turnazione delle risorse;

e relativamente all’extraorario pianificato (oltre le ore 20,00 — dal lunedi al venerdi ed il
sabato) nonché domenica e festivi, gli interventi in reperibilita (on-site o da remoto)
verranno retribuiti alla tariffa oraria base maggiorata del 20%;

e la sola reperibilita telefonica (ad esclusione del/i tempo/i di intervento extraorario di cui al
precedente punto) viene remunerata nella misura del 10% della tariffa oraria associata al
profilo professionale della risorsa incaricata della reperibilita — come definito nel Piano di
lavoro approvato per le ore di reperibilita risultanti e approvate nel Piano di lavoro —
Rendiconto Risorse — consuntivo attivita;

e per festivita devono intendersi solamente le festivita a carattere nazionale e le domeniche,
salvo casi indicati dall’Amministrazione in cui non vi siano servizi attivi.

e la tariffa oraria & data dalla tariffa giornaliera offerta (riferita a 8 ore lavorative) diviso 8;
Puo essere necessario, in relazione a esigenze dell’Amministrazione, non sempre prevedibili con la
pianificazione mensile, un prolungamento dell’orario, all'interno delle fasce di cui alla tabella
precedente dei servizi o la disponibilita di servizio il sabato. La disponibilita alla richiesta di
estensione dell’orario di servizio suddetto & da considerare gia remunerata nel corrispettivo
globale della fornitura.

La procedura di dettaglio concordata sara tracciata nei Piano della Qualita Generale e Specifico e
nel Piano di lavoro generale vengono indicati le esigenze temporali e quantitative di
prolungamento dell’orario.

Il preavviso minimo di prolungamento dell’orario di servizio, migliorabile dal Fornitore in Offerta
Tecnica, € il seguente:
e nella stessa giornata lavorativa: 2 ore lavorative;
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e disponibilita il sabato, la domenica e/o nei giorni festivi: 4 ore lavorative.
L'amministrazione potra richiedere I'estensione dell’orario di servizio attraverso il Portale della
fornitura o via posta elettronica. Il Fornitore dovra accettare la richiesta se pervenuta nel periodo

di preavviso prestabilito.

La rilevazione e misurazione degli indicatori di qualita dovranno tenere conto dell’orario esteso.
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6  PORTALE DELLA FORNITURA

Per ciascuno dei lotti dell’Accordo Quadro, ciascun Fornitore dovra rendere disponibile un “Portale
della Fornitura”, multicanale e raggiungibile tramite Internet, che consenta alle singole
Amministrazioni al tempo stesso di attivare e governare agevolmente i servizi e di promuovere la
condivisione e I'esperienza maturata nelle singole iniziative, incentivando, tramite meccanismi di
interazione social e collaboration, la nascita di progetti di riuso e spazi di co-working.

Il Portale deve dunque fungere anche da strumento di marketing e promozione per le
Amministrazioni aderenti e di comunicazione verso i cittadini e le imprese, offrendo loro servizi di
informazione e monitoraggio circa I'andamento delle varie iniziative.

Nel realizzare il Portale, I'aggiudicatario pertanto dovra prevedere come dotazione minima:

e strumenti di collaborazione e cooperazione, per la condivisione di documenti e contenuti
digitali, la comunicazione social a supporto del confronto su esperienze e iniziative di
interesse;

e strumenti di project management per I'attivazione, la pianificazione e la gestione delle
singole iniziative progettuali, con la possibilita di commentare task e valutare le singole
attivita;

e cruscotti grafici riassuntivi, costituiti dai parametri di SLA ed i valori effettivamente
conseguiti sulla base dei dati individuati per il raggiungimento degli obiettivi di monitoraggio
ed attuazione di processi;

e strumenti di analisi ed esplorazione dei dati, orientati all’analisi multidimensionale e con
funzionalita di creazione di grafici ed interrogazioni complesse e personalizzate, estrazioni
ed esportazioni sui formati maggiormente diffusi per lo scambio dati (es. csv, xml, json, xls
ecc.).

Il Portale dovra quindi essere organizzato dal Fornitore nelle seguenti aree di fruizione:

e “Area Comunicazione”: e I'area ad accesso pubblico del portale, contiene informazioni di
carattere generale sul’AQ e informazioni e dati specifici dei servizi in erogazione e
sull’andamento della fornitura; (a partire dalla | release)

e “Area Informativa”: e I'area di supporto riservata alle Amministrazioni e contiene almeno le
seguenti informazioni: documentazione aggiornata (normativa, tecnologica e operativa) di
riferimento per i servizi dell’AQ; la descrizione dei modelli operativi previsti della fornitura,
con i punti di forza e le raccomandazioni di scelta; la guida alla stima e alla misurazione degli
effort progettuali per singolo servizio/sottoservizio/intervento; la descrizione delle soluzioni
migliorative offerte. (a partire dalla | release)

e “Area Project Management”: € |'area ad accesso riservato e profilato per le singole
Amministrazioni contraenti tramite la quale e possibile disporre degli strumenti di
attivazione, pianificazione e gestione delle singole iniziative progettuali; deve governare
I’esecuzione dell’intero workflow operativo di ciascun servizio/sottoservizio/intervento dalla
richiesta di stima alla verifica di conformita finale ed eventuali rilevazioni nel periodo di
garanzia. (a partire dalla | release)

e  “Area Collaborazione e Monitoraggio” & I'area che contiene:
» glistrumenti e le informazioni di controllo e governo della fornitura quali cruscotti
statici e dinamici relativi ai dati di tutti i Piani di Fabbisogno predisposti
dall’Amministrazione, i Piani Operativi ed i Contratti Esecutivi;
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» i report statici e dinamici relativi ai dati di qualita e sicurezza delle informazioni;
reportistica sulla customer satisfaction, reportistica sul rispetto dei livelli di servizio
e sugli indicatori di qualita e di digitalizzazione; report statici e dinamici relativi ai
valori economici dei Contratti Esecutivi con evidenza della capacita contrattuale
residuale; i dati devono essere estraibili nei formati maggiormente diffusi per lo
scambio dati (es. csv, xml, json, xls, ecc.).
» gli strumenti di promozione di collaborazione e condivisione tra le PA.
e  “Area Osservatori”: € I'area che consente agli Organismi di coordinamento e controllo e alla
Consip S.p.A. di svolgere le proprie funzioni di monitoraggio sulla qualita dei servizi erogati in
AQ.

Il Fornitore deve organizzare la navigazione delle aree di interesse prevedendo I|’accesso

differenziato degli utenti in base alle seguenti tipologie:

e Non autenticato: utente generico del World Wide Web (WWW);

e Utente accreditato: ad esempio un fornitore di servizi;

e Amministrazione: I’Amministrazione che ha aderito (o intende aderire) ai servizi oggetto della
fornitura;

e Organismo di coordinamento e controllo e Consip S.p.A.

Il Portale dovra essere implementato utilizzando un’infrastruttura hardware e software che il
Fornitore stesso provvedera a realizzare e mantenere in esercizio. |l Fornitore procedera alla
realizzazione del Portale sulla base di quanto proposto nell’Offerta Tecnica.

Il Portale dovra essere reso disponibile in una prima release funzionante alla stipula dell’Accordo
Quadro e nella versione completa all’attivazione dei servizi del primo Contratto Esecutivo di
fornitura sottoscritto. Esso dovra essere reso disponibile con continuita alle Amministrazioni
contraenti, a Consip S.p.A. e/o terzi soggetti da essa indicati, e ad eventuali strutture da essi
delegate per tutta la durata contrattuale ed aggiornato con frequenza almeno mensile.

Il portale deve essere gestito globalmente e direttamente dal Fornitore che assume la completa
responsabilita di garantire:

e hosting della piattaforma;

e gestione e manutenzione del portale;

e aggiornamento dei contenuti e la corretta alimentazione del sito;

e disponibilita in linea per le Amministrazioni, Consip S.p.A. e/o soggetti terzi da essa indicati;

e gestione degli accessi agli utenti abilitati mediante credenziali di riconoscimento (es., login e

password);
e disponibilita di un manuale di utilizzo del portale;
e presenza di un servizio di supporto tecnico e funzionale agli utenti.

Tutta la reportistica prodotta relativa ai servizi dovra essere archiviata e conservata a cura del
Fornitore, attraverso un sistema di gestione della documentazione riservata.

Il Portale dovra esporre almeno:
e il Piano dei Fabbisogni;
e |0 stato di ciascuna iniziativa; e il numero di rinunce del Fornitore;
e workflow operativi di ciascun servizio.

Ad avvenuta attivazione di un Contratto Esecutivo il Portale consentira, attraverso gli strumenti
disponibili, il governo della fornitura, con la consultazione dei piani di lavoro aggiornati, la
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reportistica dei livelli di qualita, la pianificazione di riunioni e incontri di SAL, le notifiche sulle

scadenze.
* %k k

Gli Organismi di coordinamento e controllo, per far fronte ad eventuali specifiche esigenze dei
medesimi Organismi, di Consip e/o delle Amministrazioni, avranno la facolta di richiedere ai
Fornitori della gara in oggetto I'adozione di forme di coordinamento per consentire I'acquisizione
in modalita aggregata dei dati contenuti nei rispettivi Portali della Fornitura.

Le relative modalita di adozione saranno concordate con i Fornitori medesimi e non
comporteranno in ogni caso oneri aggiuntivi per gli Organismi di coordinamento e controllo, per
Consip e per le Amministrazioni.
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